


PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REG. FED. MOLV580809-TL1 CED. PROF. 2498350

PT 1

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REPRESENTANTE LEGAL



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REG. FED. MOLV580809-TL1 CED. PROF. 2498350

PT-1


MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ING. RODRIGO PONCE BERNABE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JAL.
P R E S E N T E:

SAYULA, JAL., 19 DE DICIEMBRE DEL 2019

POR MEDIO DE LA PRESENTE MANIFIESTO NUESTRO INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN DENOMINADA **"PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"**, NO. DE OBRA. **SAY-OP/SADER-2019/015**. UBICADA EN SAYULA MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO. DENTRO DEL PROGRAMA: "CON RECURSOS ESTATALES APORTADOS POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Y DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL **ING VICTOR MANUEL MORENO LEAL** ES DE **NACIONALIDAD MEXICA** Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTA ESTA INSCRITA EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL H. AYUNTAMIENTO COMO PERSONA FÍSICA A FIN DE QUE SE ACREDITA SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONA JURÍDICA. DE IGUAL MANERA MANIFIESTO QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASÍ COMO EN SU CASO SE CONSIDERAN COSTOS EMITIDOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DE MERCADO. **SE INTEGRA EL CORREO ELECTRÓNICO moreno_5859@hotmail.com** PARA QUE LAS NOTIFICACIONES PERSONALES DERIVADAS DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA, QUE SEAN REALIZADAS MEDIANTE OFICIO QUE SE ENVIÉ POR CORREO CERTIFICADO AL DOMICILIO. **ME COMPROMETO** A SOMETERME A LA LEY DE OBRAS PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EN LOS TÉRMINOS DE LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN O CONCURSO, SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE PUDIERAN EFECTUAR; AL MODELO DE CONTRATO SOBRE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA: **MANIFESTANDO HABER CONSIDERANDO** LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE NOS HUBIERE PROPORCIONADO, ASÍ COMO HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, **ASÍ MISMO MANIFIESTO QUE TENGO LA**

DOM. CALLE CLAVELLINAS No.37, TEL. (341) 3-10-29 Y CEL. 341-112-7399
CIUDAD GUZMÁN, MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.




PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REG. FED. MOLV580809-TL1 CED. PROF. 2498350

CAPACIDAD FINANCIERA PARA EJECUTAR LA OBRA PUBLICA AL MOMENTO QUE SE LO REQUIERA EL CONVOCANTE.

ATENTAMENTE:

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REPRESENTANTE LEGAL




PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REG. FED. MOLV580809-TL1 CED. PROF. 2498350

PT 2

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REPRESENTANTE LEGAL

DOM. CALLE CLAVELLINAS No.37, TEL. (341) 3-10-29 Y CEL. 341-
112-7399
CIUDAD GUZMÁN, MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REG. FED. MOLV580809-TL1 CED. PROF. 2498350

PT 2
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

ING. RODRIGO PONCE BERNABE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JAL.
P R E S E N T E:


SAYULA, JAL., 19 DE DICIEMBRE DEL 2019

EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, RELATIVA AL CONCURSO DENOMINADA **"PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"** NO. DE OBRA. **SAY-OP/SADER-2019/015** UBICADA SAYULA, MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO. DENTRO DEL PROGRAMA: "CON RECURSOS ESTATALES APORTADOS POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL".

- MANIFIESTO POR SI MISMO Y ME ABSTENGO DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SAYULA INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MAS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
- QUEDO ENTENDIDO DE QUE LA ENTIDAD VERIFICARÁ QUE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS EN EL ACTO DE APERTURA, INCLUYAN LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PROCEDIENDO A DESECHAR LA PROPUESTA CUANDO SE ADVIERTE LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS O QUE ALGÚN RUBRO EN LO INDIVIDUAL ESTE INCOMPLETO.

ATENTAMENTE:

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REPRESENTANTE LEGAL



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REG. FED. MOLV580809-TL1 CED. PROF. 2498350

PT 3

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REPRESENTANTE LEGAL

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio

19ND5583798

Clave de R.F.C.

MOLV580809TL1

Nombre, Denominación o Razón social

VICTOR MANUEL MORENO LEAL

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, la presentación de declaraciones y no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva.

La presente opinión se realiza únicamente verificando que se tengan presentadas las declaraciones, sin que sea una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 11 de noviembre de 2019, a las 10:26 horas

Notas

1.- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019; NO INSCRITO.- Cuando el contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

2.- Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado

Cadena Original

||MOLV580809TL1|19ND5583798|11-11-2019|P||00001088888800000031||

Sello Digital

V0pLkyTtToOmxMkJVbVV4/QU5Td2K5phxKuX1re53+nuHqt+xiaPoY4ymg7Hm9z5SvcpHUvU5w78hG++JYzlkKKN
JXK8dliKMJB5I1sNoJL4QaTEuBhulqjm/TAQE1Y4Pok5fGYNKDg40fPA3VdeAhwj5mdQ0RuTdypPQJfWlc=



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y
Canadá 01 877 44 88 728.

Notas

Negativo.

3.- La presente opinión se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019.

4.- Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.30. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019.

5.- La opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública.

6.- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original

||MOLV580809TL1|19ND5583798|11-11-2019|P||00001088888800000031||


Sello Digital

V0pLkyTtToOmxMkJVbVV4/QU5Td2K5phxKuX1re53+nuHqt+xiaPoY4ymg7Hm9z5SvcpHUvU5w78hG++JYzlkkKN
JXK8dliKMJB5I1sNoJL4QaTEuBhuldjm/TAQE1Y4Pok5fGYNKDg40fPA3VdeAhwj5mdQ0RuTdyPPQJfVWlc=



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y
Canadá 01 877 44 88 728.




PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REG. FED. MOLV580809-TL1 CED. PROF. 2498350

PT 4

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REPRESENTANTE LEGAL



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REG. FED. MOLV580809-TL1 CED. PROF. 2498350

PT-4

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS

ING. RODRIGO PONCE BERNABE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
DEL H. AYUNTAMIENTO SAYULA, JAL.
P R E S E N T E:

SAYULA, JAL., 19 DE DICIEMBRE DEL 2019


HAGO REFERENCIA A LA LICITACIÓN EMITIDA "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO" NO. DE OBRA. SAY-OP/SADER-2019/015. UBICADA EN SAYULA, MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO. DENTRO DEL PROGRAMA: "CON RECURSOS ESTATALES APORTADOS POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL". EN CALIDAD DE PERSONA FÍSICA DECLARO LO SIGUIENTE.

POR ESTE CONDUCTO DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE:

- 1.- HEMOS VISITADO Y EXAMINADO CON DETENIMIENTO EL SITIO DE LAS OBRAS PARA OBSERVAR LAS PECULIARIDADES DEL TERRENO Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, Y PREVER LAS POSIBLES CONTINGENCIAS QUE LLEGAREN A PRESENTARSE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA.
- 2.- HEMOS LEÍDO, ANALIZADO Y CONSIDERADO AL DETALLE LAS BASES DE LICITACIÓN Y HEMOS CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LAS BASES DE LICITACIÓN, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN GENERALES O PARTICULARES CORRESPONDIENTES, EL JUEGO DE PLANOS QUE NOS FUE PROPORCIONADO POR LA EL H. AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS.
- 3.- MANIFIESTO DE CONOCER EL PROYECTO OTORGADO POR LA CONVOCANTE: LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE EL AYUNTAMIENTO DE SAYULA NOS PROPORCIONO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y CONFORMES DE AJUSTARNOS A SUS TÉRMINOS.

ATENTAMENTE:

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REPRESENTANTE LEGAL




PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REG. FED. MOLV580809-TL1 CED. PROF. 2498350

PT 5

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REPRESENTANTE LEGAL



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REG. FED. MOLV580809-TL1 CED. PROF. 2498350

PT- 5
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

ING. RODRIGO PONCE BERNABE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JAL.
P R E S E N T E:

SAYULA, JAL., 19 DE DICIEMBRE DEL 2019.

EN LA PRESENTE, ENUNCIAMOS LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA QUE SE PRETENDE SEGUIR RESPECTO A LA OBRA **"PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"**. NO. DE OBRA. **SAY-OP/SADER-2019/015**. UBICADA EN SAYULA, MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO. DENTRO DEL PROGRAMA: CON RECURSOS ESTATALES APORTADOS POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL


LA IDEA GENERAL ES SEGUIR EN Estricto ORDEN CONSTRUCTIVO Y APEGADO AL Cien POR CIENTO EL CATÁLOGO DE TRABAJOS DESCRITOS EN EL PRESUPUESTO, EL CUAL COMIENZA CON LOS TRABAJOS DE DESMONTAJE DE CUBIERTA EXISTENTE Y COLOCACIÓN DE NUEVA CUBIERTA.

POSTERIORMENTE SE REALIZARÁ LA DEMOLICIÓN DE PISOS Y UBICACIÓN DE LÍNEAS DE SERVICIOS GENERALES COMO AGUA POTABLE, LUZ Y DRENAJE, DE LA MISMA MANERA SE LLEVARÁ A CABO EL REEMPLAZO DE DUCTOS DE LAS INSTALACIONES ANTES MENCIONADAS DEL MERCADO.

ASÍ MISMO SE LLEVARÁ A CABO LA COLOCACIÓN DE AZULEJO EN MUROS DE LOCALES, LOS CUALES NO CUENTEN CON ESTE.

UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS ANTERIORES, SE PROCEDERÁ CON LA CONSTRUCCIÓN DE FIRME EN ÁREA DE PASILLOS Y COLOCACIÓN DE NUEVO PISO MOSAICO.

DESPUÉS DE TERMINAR CON LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS SE FINALIZARÁ CON LA ETAPA DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DEL MERCADO, SEGUIDO POR LA LIMPIEZA GENERAL PARA DEJAR EL ÁREA LISTA PARA USARSE.




PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REG. FED. MOLV580809-TL1 CED. PROF. 2498350

ATENTAMENTE:

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REPRESENTANTE LEGAL



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REG. FED. MOLV580809-TL1 CED. PROF. 2498350

PT 6

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REPRESENTANTE LEGAL

DOM. CALLE CLAVELLINAS No.37, TEL. (341) 3-10-29 Y CEL. 341-
112-7399
CIUDAD GUZMÁN, MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO		
Licitación: SAY-OP/SADER-2019/015	FECHA: 19/12/2019	
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"		
Ubicación: ,SAYULA,Jalisco		
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES Licitante	ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL REPRESENTANTE LEGAL	RLOPySRM ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES								
Código: EQTRAN	Modelo:	Capacidad:	Serie:					
EQUIPO DE TOPOGRAFIA		Tipo de Combustible:						
Indicador Economico de Referencia: TIIE		% Tasa de Interes Anual: 12.000%						
Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIIE		% Prima Anual Promedio de Seguros: 4.000%						
PRECIO DE ADQUISICION	\$ 54,881.11	VIDA ECONOMICA EN AÑOS: 10						
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	\$ -	HORAS POR AÑO (Hea): 500 Hrs						
EQUIPO ADICIONAL:	\$ -	VIDA ECONOMICA (Ve): 5000 Hrs						
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)	hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc): /Lts						
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	\$ -	COSTO LUBRICANTE (Pa): /Lts						
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)	hrs	POTENCIA NOMINAL: HP						
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	\$ 54,881.11	FACTOR DE OPERACIÓN (Fo): 0.8						
VALOR DE RECATF (Vr)	10% \$ 5,488.11	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):						
TASA DE INTERES ANUAL (i)	12.0000%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko): 1						
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)	4.0000%	COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc): 0.0035						
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	\$ -	COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa): 0.0035						
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	\$ -	CAPACIDAD DEL CARTER (CC): Lts						
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Hi)	hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fi): 1						
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)	hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ca= CC/Ca):						
I.- CARGOS FIJOS		OPERACIONES		ACTIVA	%	ESPERA	%	RESERVA
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve	(\$54,881.11-\$5,488.11)/5,000.00	\$	9.88	100%	\$	9.88	15%	\$ 1.48
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	(\$54,881.11+\$5,488.11)x12.0000 %/(2x500)	\$	7.24	100%	\$	7.24	100%	\$ 7.24
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	(\$54,881.11+\$5,488.11)x4.00 %/(2x500)	\$	2.41	100%	\$	2.41	100%	\$ 2.41
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	1 x 9.88	\$	9.88		\$	-	15%	\$ 1.48
Suma Cargos Fijos		\$	29.41		\$	19.53		\$ 12.61
II.- CONSUMOS								
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0x0x \$0	\$	-	5%	\$	-		\$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	\$00 * 0	\$	-	5%	\$	-		\$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.0035x0)+0/0] x \$0lt	\$	-	5%	\$	-		\$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	\$00/0	\$	-	15%	\$	-		\$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	\$00/0	\$	-		\$	-		\$ -
f).-Otros Consumos								
Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe			
		\$ -	-					
		\$ -	-					
		\$ -	-					
Suma de Otros Consumos		\$	-	5%	\$	-		\$ -
Suma de Consumos		\$	-		\$	-		\$ -
III.- OPERACIÓN		CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Hi)	IMPORTE TURNO S/Ht		
				\$ -		\$ -		
				\$ -		\$ -		
				\$ -		\$ -		
				\$ -		\$ -		
Suma de Operación Po=S/Hi				100%		100%		
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA		\$	29.41	\$	19.53	\$ 12.61		

Dependencia:

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Licitación: SAY-OP/SADER-2019/015

FECHA: 19/12/2019

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"



Ubicación: ,SAYULA,Jalisco

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Licitante

ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL

REPRESENTANTE LEGAL

RLOPySRM

ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES									
Código: EQREV		Modelo:		Capacidad:					
REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP				Serie:					
Indicador Económico de Referencia: TIIE				Tipo de Combustible: GASOLINA					
Indicador Específico de mercado de Seguros: TIIE				% Tasa de Interés Anual: 12.000%					
				% Prima Anual Promedio de Seguros: 4.000%					
PRECIO DE ADQUISICION	\$	40,826.90		VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	2				
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	\$	1,515.70		HORAS POR AÑO (Hea):	2000 Hrs				
EQUIPO ADICIONAL:	\$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	4000 Hrs				
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		1000.00 hrs		COSTO COMBUSTIBLE (Fc):	16.8 /Lts				
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	\$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):	63 /Lts				
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)		hrs		POTENCIA NOMINAL:	8 HP				
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	\$	39,311.20		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	1				
VALOR DE RESCATE (Vr)		10% \$ 3,931.12		POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	8				
TASA DE INTERES ANUAL (i)		12.0000%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8				
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.1514				
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	\$	515.07		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.003				
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	\$	64.38		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	1 Lts				
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		8 hrs		FACTOR DE RENDIMIENTO (Fi):	1				
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		100.00 hrs		CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):	0.0100				
I.- CARGOS FIJOS		OPERACIONES		ACTIVA	%	ESPERA	%	RESERVA	
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve		(\$39,311.2-\$3,931.12)/4,000.00	\$	8.85	100%	\$ 8.85	15%	\$	1.33
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea		(\$39,311.2+\$3,931.12)x12.0000 %/(2x2000)	\$	1.30	100%	\$ 1.30	100%	\$	1.30
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea		(\$39,311.20+\$3,931.12)x4.00 %/(2x2000)	\$	0.43	100%	\$ 0.43	100%	\$	0.43
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D		0.8 x 8.85	\$	7.08		\$ -	15%	\$	1.06
		Suma Cargos Fijos	\$	17.66		\$ 10.58		\$	4.12
II.- CONSUMOS									
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc		0.1514x8x \$16.8	\$	20.35	5%	\$ 1.02		\$	-
b).-Otras Fuentes de Energia		\$ 00 * 0	\$	-	5%	\$ -		\$	-
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa		[(0.003x8)+1/100] x \$63lt	\$	2.14	5%	\$ 0.11		\$	-
d). Llantas.....N=Pn/Vn		\$1,515.70/1,000	\$	1.52	15%	\$ 0.23		\$	-
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va		\$00/0	\$	-		\$ -		\$	-
f).-Otros Consumos									
Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe				
		\$ -	-						
		\$ -	-						
		\$ -	-						
		Suma de Otros Consumos	\$	-	5%	\$ -		\$	-
		Suma de Consumos	\$	24.01		\$ 1.36		\$	-
III.- OPERACION									
CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht					
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	\$ 515.07	8.0000	\$	64.38			
			\$ -		\$	-			
			\$ -		\$	-			
			\$ -		\$	-			
		Suma de Operación Po=S/Ht	\$64.38	100%	\$64.38	100%	\$64.38		
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			\$ 106.05		\$ 76.32		\$ 68.50		

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

FECHA: 19/12/2019

Ubicación: ,SAYULA,Jalisco


PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
Licitante

ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL
REPRESENTANTE LEGAL

RLOPySRM
ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES									
Código: EQECORTE		Modelo:		Capacidad:					
EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO				Serie:					
Indicador Economico de Referencia: TIIE				% Tasa de Interes Anual: 12.000%					
Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIIE				% Prima Anual Promedio de Seguros: 4.000%					
PRECIO DE ADQUISICION	\$	-		VIDA ECONOMICA EN ANOS:		3			
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	\$	-		HORAS POR AÑO (Hea):		2000 Hrs			
EQUIPO ADICIONAL:	\$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):		6000 Hrs			
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		hrs		COSTO COMBUSTIBLE (Pc):		/Lts			
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	\$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):		/Lts			
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)		hrs		POTENCIA NOMINAL:		HP			
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	\$	-		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):		1			
VALOR DE RESCATE (Vr)		10% \$	-	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):					
TASA DE INTERES ANUAL (i)		12.0000%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):		0.8			
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):					
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	\$	-		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):		0.003			
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	\$	-		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):		Lts			
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		hrs		FACTOR DE RENDIMIENTO (Fi):		1			
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		hrs		CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):					
I.- CARGOS FIJOS			OPERACIONES		ACTIVA	%	ESPERA	%	RESERVA
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve	(\$.-\$/6,000.00	\$	-	100%	\$	-	15%	\$	-
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	(\$.+\$/x12.0000 %/(2x2000)	\$	-	100%	\$	-	100%	\$	-
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	(\$.00+\$/00)x4.00 %/(2x2000)	\$	-	100%	\$	-	100%	\$	-
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 0	\$	-		\$	-	15%	\$	-
Suma Cargos Fijos			\$	-	\$	-	\$	-	\$
II.- CONSUMOS									
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0x0x \$0	\$	-	5%	\$	-		\$	-
b).-Otras Fuentes de Energia	\$ 00 * 0	\$	-	5%	\$	-		\$	-
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.003x0)+0/0] x \$0lt	\$	-	5%	\$	-		\$	-
d). Llantas.....N=Pn/Vn	\$ 00/0	\$	-	15%	\$	-		\$	-
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	\$00/0	\$	-		\$	-		\$	-
f).-Otros Consumos									
Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe				
ACETILENO, CILINDRO DE 4 KG	CIL	\$ 1,360.00	0.085000	*	\$115.80				
OXIGENO CILINDRO DE 6 M3	CIL	\$ 740.00	0.850000	*	\$629.00				
		\$ -	-						
Suma de Otros Consumos		\$	744.60	5%	\$ 37.23	\$ -			
Suma de Consumos		\$	744.60		\$ 37.23	\$ -			
III.- OPERACIÓN									
CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht					
		\$ -		\$ -					
		\$ -		\$ -					
		\$ -		\$ -					
		\$ -		\$ -					
Suma de Operación Po=S/Ht		100%		100%					
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA		\$	744.60	\$	37.23	\$			

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO		
Licitación: SAY-OP/SADER-2019/015	FECHA: 19/12/2019	
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"		
Ubicación: ,SAYULA,Jalisco		
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES Licitante	ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL REPRESENTANTE LEGAL	RLOPySRM ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES						
Código: EQPLAN PLANTA DE SOLDAR MILLER	Modelo:	Capacidad: Serie:				
Indicador Económico de Referencia: TIIE		Tipo de Combustible:				
Indicador Específico de mercado de Seguros: TIIE		% Tasa de Interés Anual: 12.000%				
		% Prima Anual Promedio de Seguros: 4.000%				
PRECIO DE ADQUISICION	\$ 54,096.86	VIDA ECONOMICA EN AÑOS: 5				
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	\$ -	HORAS POR AÑO (Hea): 2000 Hrs				
EQUIPO ADICIONAL:	\$ -	VIDA ECONOMICA (Ve): 10000 Hrs				
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)	hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc): /Lts				
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	\$ -	COSTO LUBRICANTE (Pa): /Lts				
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)	hrs	POTENCIA NOMINAL: HP				
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	\$ 54,096.86	FACTOR DE OPERACIÓN (Fo): 1				
VALOR DE RESCATE (Vr)	10% \$ 5,409.69	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):				
TASA DE INTERÉS ANUAL (i)	12.0000%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko): 0.5				
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)	4.0000%	COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):				
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	\$ -	COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa): 0.003				
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	\$ -	CAPACIDAD DEL CARTER (CC): Lts				
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)	hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fi): 1				
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)	hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):				
OPERACIONES		ACTIVA	%	ESPERA	%	RESERVA
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve	(\$54,096.86-\$5,409.69)/10,000.00	\$ 4.87	100%	\$ 4.87	15%	\$ 0.73
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	(\$54,096.86+\$5,409.69)x12.0000 %/(2x2000)	\$ 1.79	100%	\$ 1.79	100%	\$ 1.79
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	(\$54,096.86+\$5,409.69)x4.00 %/(2x2000)	\$ 0.60	100%	\$ 0.60	100%	\$ 0.60
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.5 x 4.87	\$ 2.44		\$ -	15%	\$ 0.37
Suma Cargos Fijos		\$ 9.70		\$ 7.26		\$ 3.49
II.- CONSUMOS						
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0x0x \$0	\$ -	5%	\$ -		\$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	\$4.99 * 1	\$ 4.99	5%	\$ 0.25		\$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.003x0)+0/0] x \$0lt	\$ -	5%	\$ -		\$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	\$00/0	\$ -	15%	\$ -		\$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	\$00/0	\$ -		\$ -		\$ -
f).-Otros Consumos						
Descripción	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe	
ENERGIA ELECTRICA	KW/H	\$ 4.99	1.000000	*	\$4.99	
		\$ -	-			Suma: \$ 4.99
		\$ -	-			
Suma de Otros Consumos		\$ 4.99	5%	\$ 0.25		\$ -
Suma de Consumos		\$ 9.98		\$ 0.50		\$ -
III.- OPERACIÓN						
CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht		
		\$ -		\$ -		
		\$ -		\$ -		
		\$ -		\$ -		
		\$ -		\$ -		
Suma de Operación Po=S/Ht			100%	100%		
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA		\$ 19.68		\$ 7.76		\$ 3.49

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO		
Licitación: SAY-OP/SADER-2019/015	FECHA: 19/12/2019	
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"		
Ubicación: ,SAYULA,Jalisco		
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES Licitante	ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL REPRESENTANTE LEGAL	RLOPySRM ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN


DATOS GENERALES													
Código: EQGRUA				Modelo:		Capacidad:							
GRUA DE PATIO DE 20. TON						Serie:							
						Tipo de Combustible:		DIESEL					
Indicador Economico de Referencia: TIIE						% Tasa de Interes Anual:		12.000%					
Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIIE						% Prima Anual Promedio de Seguros:		4.000%					
PRECIO DE ADQUISICION				\$	2,462,485.74	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:				6			
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)				\$	310,948.50	HORAS POR AÑO (Hea):				1800 Hrs			
EQUIPO ADICIONAL:				\$	-	VIDA ECONOMICA (Ve):				10800 Hrs			
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)					3000.00 hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):				17.71 /Lts			
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)				\$	-	COSTO LUBRICANTE (Pa):				63 /Lts			
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)					hrs	POTENCIA NOMINAL:				220 HP			
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)				\$	2,151,537.24	FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):				0.85			
VALOR DE RESCATE (Vr)				10% \$	215,153.72	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):				187			
TASA DE INTERES ANUAL (i)					12.0000%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):				0.8			
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)					4.0000%	COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):				0.1514			
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)				\$	761.53	COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):				0.003			
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)				\$	190.38	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):				40 Lts			
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Hi)					4 hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fi):				1			
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)					150.00 hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):				0.2667			
I.- CARGOS FIJOS		OPERACIONES				ACTIVA	%	ESPERA	%	RESERVA			
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve		(\$2,151,537.24-\$215,153.72)/10,800.00				\$	179.29	100%	\$	179.29	15%	\$	26.89
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea		(\$2,151,537.24+\$215,153.72)x12.0000 %/(2x1800)				\$	78.89	100%	\$	78.89	100%	\$	78.89
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea		(\$2,151,537.24+\$215,153.72)x4.00 %/(2x1800)				\$	26.30	100%	\$	26.30	100%	\$	26.30
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D		0.8 x 179.29				\$	143.43		\$	-	15%	\$	21.51
		Suma Cargos Fijos				\$	427.91		\$	284.48		\$	153.59
II.- CONSUMOS													
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc		0.1514x187x \$17.71				\$	501.40	5%	\$	25.07		\$	-
b).-Otras Fuentes de Energia		\$0.00 * 0				\$	-	5%	\$	-		\$	-
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa		[(0.003x187)+40/150] x \$63lt				\$	52.15	5%	\$	2.61		\$	-
d). Llantas.....N=Pn/Vn		\$310,948.50/3,000				\$	103.65	15%	\$	15.55		\$	-
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va		\$00/0				\$	-		\$	-		\$	-
f).-Otros Consumos													
Descripcion		Unidad		Costo		Cantidad		*		Importe			
				\$ -		-						Suma: \$ -	
				\$ -		-							
				\$ -		-							
				Suma de Otros Consumos		\$	-	5%	\$	-		\$	-
				Suma de Consumos		\$	657.20		\$	43.23		\$	-
III.- OPERACION		CATEGORIA		UNIDAD		SALARIO REAL (S)		HORAS EFECTIVAS (Hi)		IMPORTE TURNO S/Hi			
MO093		OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA		JOR		\$ 761.53		4.0000		\$		190.38	
						\$ -				\$		-	
						\$ -				\$		-	
						\$ -				\$		-	
				Suma de Operación Po=S/Hi		\$190.38		100%		\$190.38		100% \$190.38	
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA						\$ 1,275.49				\$ 518.09		\$ 343.97	

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO		
Licitación: SAY-OP/SADER-2019/015	FECHA: 19/12/2019	
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"		
Ubicación: ,SAYULA,Jalisco		
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES Licitante	ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL REPRESENTANTE LEGAL	RLOPySRM ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES																
Código: EQCAMION			Modelo:			Capacidad:										
CAMION DE VOLTEO DE 7 M3						Serie:										
						Tipo de Combustible: DIESEL										
Indicador Economico de Referencia: TIIE						% Tasa de Interes Anual: 12.000%										
Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIIE						% Prima Anual Promedio de Seguros: 4.000%										
PRECIO DE ADQUISICION			\$ 1,096,298.28			VIDA ECONOMICA EN AÑOS: 6										
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)			\$ 15,150.10			HORAS POR AÑO (Hea): 2000 Hrs										
EQUIPO ADICIONAL:			\$ -			VIDA ECONOMICA (Ve): 12000 Hrs										
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)			2000.00 hrs			COSTO COMBUSTIBLE (Pc): 17.71 /Lts										
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)			\$ -			COSTO LUBRICANTE (Pa): 63 /Lts										
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)			hrs			POTENCIA NOMINAL: 160 HP										
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)			\$ 1,081,148.18			FACTOR DE OPERACIÓN (Fo): 0.8										
VALOR DE RESCATE (Vr)			10% \$ 108,114.82			POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop): 128										
TASA DE INTERES ANUAL (i)			12.0000%			FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko): 0.8										
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)			4.0000%			COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc): 0.1514										
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)			\$ 761.53			COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa): 0.0035										
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)			\$ 95.19			CAPACIDAD DEL CARTER (CC): 36 Lts										
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)			8 hrs			FACTOR DE RENDIMIENTO (Fi): 1										
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)			200.00 hrs			CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca): 0.1800										
I.- CARGOS FIJOS			OPERACIONES			ACTIVA		%		ESPERA		%		RESERVA		
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve			(\$1,081,148.18-\$108,114.82)/12,000.00			\$ 81.09		100%		\$ 81.09		15%		\$ 12.16		
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea			(\$1,081,148.18+\$108,114.82)x12.0000 %/(2x2000)			\$ 35.68		100%		\$ 35.68		100%		\$ 35.68		
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea			(\$1,081,148.18+\$108,114.82)x4.00 %/(2x2000)			\$ 11.89		100%		\$ 11.89		100%		\$ 11.89		
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D			0.8 x 81.09			\$ 64.87				\$ -		15%		\$ 9.73		
Suma Cargos Fijos			\$			193.53				\$		128.66		\$ 69.46		
II.- CONSUMOS																
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc			0.1514x128x \$17.71			\$ 343.21		5%		\$ 17.16				\$ -		
b).-Otras Fuentes de Energia			\$ 0.00 * 0			\$ -		5%		\$ -				\$ -		
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa			[(0.0035x128)+36/200] x \$63lt			\$ 39.56		5%		\$ 1.98				\$ -		
d). Llantas.....N=Pn/Vn			\$15,150.10/2,000			\$ 7.58		15%		\$ 1.14				\$ -		
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va			\$00/0			\$ -				\$ -				\$ -		
f).-Otros Consumos																
Descripcion			Unidad		Costo		Cantidad		*		Importe					
					\$ -		-									
					\$ -		-								Suma: \$ -	
					\$ -		-									
Suma de Otros Consumos			\$		-		5%		\$		-				\$ -	
Suma de Consumos			\$		390.35				\$		20.28				\$ -	
III.- OPERACIÓN																
CATEGORIA			UNIDAD		SALARIO REAL (S)		HORAS EFECTIVAS (Ht)		IMPORTE TURNO S/Ht							
MO093			OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA		JOR		\$ 761.53		8.0000		\$ 95.19					
							\$ -				\$ -					
							\$ -				\$ -					
							\$ -				\$ -					
Suma de Operación Po=S/Ht			\$95.19		100%		\$95.19		100%		\$95.19					
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			\$		679.07		\$		244.13		\$		164.65			

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO		
Licitación: SAY-OP/SADER-2019/015	FECHA: 19/12/2019	
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"		
Ubicación: ,SAYULA,Jalisco		
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES Licitante	ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL REPRESENTANTE LEGAL	RLOPySRM ART. 210



ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES							
Código: EQTRXC CARGADOR SOBRE LLANTAS CAT 920	Modelo:	Capacidad: Serie:					
		Tipo de Combustible: DIESEL					
Indicador Economico de Referencia: TIIE		% Tasa de Interes Anual: 12.000%					
Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIIE		% Prima Anual Promedio de Seguros: 4.000%					
PRECIO DE ADQUISICION	\$ 1,389,486.96	VIDA ECONOMICA EN AÑOS: 6					
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	\$ 64,275.12	HORAS POR AÑO (Hea): 2000 Hrs					
EQUIPO ADICIONAL:	\$ -	VIDA ECONOMICA (Ve): 12000 Hrs					
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)	2000.00 hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Fc): 17.71 /Lts					
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	\$ -	COSTO LUBRICANTE (Pa): 63 /Lts					
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)	hrs	POTENCIA NOMINAL: 140 HP					
VALOR DE LA MÁQUINA (Vm)	\$ 1,325,210.83	FACTOR DE OPERACIÓN (Fo): 0.85					
VALOR DE RESCATE (Vr)	10% \$ 132,521.08	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop): 119					
TASA DE INTERES ANUAL (i)	12.0000%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko): 0.8					
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)	4.0000%	COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc): 0.1514					
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	\$ 761.53	COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa): 0.0035					
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	\$ 95.19	CAPACIDAD DEL CARTER (CC): 8 Lts					
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)	8 hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fi): 1					
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)	200.00 hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca): 0.0400					
I.- CARGOS FIJOS		OPERACIONES	ACTIVA	%	ESPERA	%	RESERVA
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve	(\$1,325,210.83-\$132,521.08)/12,000.00	\$	99.39	100%	\$	99.39	15%
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	(\$1,325,210.83+\$132,521.08)x12.0000 %/(2x2000)	\$	43.73	100%	\$	43.73	100%
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	(\$1,325,210.83+\$132,521.08)x4.00 %/(2x2000)	\$	14.58	100%	\$	14.58	100%
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 99.39	\$	79.51		\$	-	15%
Suma Cargos Fijos		\$	237.21		\$	157.70	\$
Suma Cargos Fijos		\$	237.21		\$	157.70	\$
II.- CONSUMOS							
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.1514x119x \$17.71	\$	319.07	5%	\$	15.95	\$
b).-Otras Fuentes de Energia	\$0.00 * 0	\$	-	5%	\$	-	\$
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.0035x119)+8/200] x \$63lt	\$	28.76	5%	\$	1.44	\$
d). Llantas.....N=Pn/Vn	\$64,275.12/2,000	\$	32.14	15%	\$	4.82	\$
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	\$00/0	\$	-		\$	-	\$
f).-Otros Consumos							
Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe		
		\$	-				
		\$	-				
		\$	-				
Suma de Otros Consumos		\$	-	5%	\$	-	\$
Suma de Consumos		\$	379.97		\$	22.21	\$
III.- OPERACION		CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht	
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR	\$	761.53	8.0000	\$	95.19
			\$	-		\$	-
			\$	-		\$	-
			\$	-		\$	-
Suma de Operación Po=S/Ht				\$95.19	100%	\$95.19	100%
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			\$	712.37		\$	275.10
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			\$	712.37		\$	275.10
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			\$	712.37		\$	275.10

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO		
Licitación: SAY-OP/SADER-2019/015	FECHA: 19/12/2019	
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"		
Ubicación: ,SAYULA,Jalisco		
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES Licitante	ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL REPRESENTANTE LEGAL	RLOPySRM ART. 210




ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES										
Código: EQRE446B			Modelo:			Capacidad:				
RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, 8890						Serie:				
						Tipo de Combustible: DIESEL				
Indicador Economico de Referencia: TIIE						% Tasa de Interes Anual: 12.000%				
Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIIE						% Prima Anual Promedio de Seguros: 4.000%				
PRECIO DE ADQUISICION			\$	1,649,686.50		VIDA ECONOMICA EN AÑOS: 5				
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)			\$	65,520.00		HORAS POR AÑO (Hea): 2000 Hrs				
EQUIPO ADICIONAL:			\$	-		VIDA ECONOMICA (Ve): 10000 Hrs				
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)				3000.00 hrs		COSTO COMBUSTIBLE (Pc): 17.71 /Lts				
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)			\$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa): 63 /Lts				
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)				hrs		POTENCIA NOMINAL: 102 HP				
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)			\$	1,584,166.50		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo): 0.7				
VALOR DE RESCATE (Vr)				10%	\$ 158,416.65	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop): 71.4				
TASA DE INTERES ANUAL (i)				12.0000%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko): 0.8				
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)				4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc): 0.1514				
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)			\$	515.07		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa): 0.002				
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)			\$	64.38		CAPACIDAD DEL CARTER (CC): 2 Lts				
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Hi)				8 hrs		FACTOR DE RENDIMIENTO (Fi): 1				
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)				200.00 hrs		CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca): 0.0100				
I.- CARGOS FIJOS			OPERACIONES			ACTIVA	%	ESPERA	%	RESERVA
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve			(\$1,584,166.5-\$158,416.65)/10,000.00			\$ 142.57	100%	\$ 142.57	15%	\$ 21.39
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea			(\$1,584,166.5+\$158,416.65)x12.0000 %/(2x2000)			\$ 52.28	100%	\$ 52.28	100%	\$ 52.28
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea			(\$1,584,166.50+\$158,416.65)x4.00 %/(2x2000)			\$ 17.43	100%	\$ 17.43	100%	\$ 17.43
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D			0.8 x 142.57			\$ 114.06		\$ -	15%	\$ 17.11
Suma Cargos Fijos			\$	326.34		\$	212.28		\$ 108.21	
II.- CONSUMOS										
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc			0.1514x71.4x \$17.71			\$ 191.44	5%	\$ 9.57	\$ -	
b).-Otras Fuentes de Energia			\$0.00 * 0			\$ -	5%	\$ -	\$ -	
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa			[(0.002x71.4)+2/200] x \$63lt			\$ 9.63	5%	\$ 0.48	\$ -	
d). Llantas.....N=Pn/Vn			\$65,520.00/3,000			\$ 21.84	15%	\$ 3.28	\$ -	
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va			\$00/0			\$ -		\$ -	\$ -	
f).-Otros Consumos										
Descripcion			Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe			
				\$ -	-					
				\$ -	-					
				\$ -	-					
Suma de Otros Consumos			\$	-		5%	\$	-		\$ -
Suma de Consumos			\$	222.91		\$	13.33		\$ -	
III.- OPERACIÓN		CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Hi)	IMPORTE TURNO S/Hi				
MO067		OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	\$ 515.07	8.0000	\$ 64.38				
				\$ -		\$ -				
				\$ -		\$ -				
				\$ -		\$ -				
Suma de Operación Po=S/Hi				\$64.38	100%	\$64.38	100%		\$64.38	
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA				\$ 613.63		\$ 289.99			\$ 172.59	

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO		
Licitación: SAY-OP/SADER-2019/015	FECHA: 19/12/2019	
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"		
Ubicación: ,SAYULA,Jalisco		
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES Licitante	ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL REPRESENTANTE LEGAL	RLOPySRM ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES															
Código: EQBAILAR				Modelo:		Capacidad:									
BAILARINA DE 4.5 HP						Serie:									
						Tipo de Combustible: GASOLINA									
Indicador Economico de Referencia: TIIE						% Tasa de Interes Anual: 12.000%									
Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIIE						% Prima Anual Promedio de Seguros: 4.000%									
PRECIO DE ADQUISICION \$ 37,788.17						VIDA ECONOMICA EN AÑOS: 2									
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn) \$ -						HORAS POR AÑO (Hea): 1000 Hrs									
EQUIPO ADICIONAL: \$ -						VIDA ECONOMICA (Ve): 2000 Hrs									
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn) hrs						COSTO COMBUSTIBLE (Pc): 16.8 /Lts									
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe) \$ -						COSTO LUBRICANTE (Pa): 63 /Lts									
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va) hrs						POTENCIA NOMINAL: 8 HP									
VALOR DE LA MAQUINA (Vm) \$ 37,788.17						FACTOR DE OPERACIÓN (Fo): 0.8									
VALOR DE RESCATE (Vr) 10% \$ 3,778.82						POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop): 6.4									
TASA DE INTERES ANUAL (i) 12.0000%						FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko): 0.8									
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s) 4.0000%						COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc): 0.1514									
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S) \$ 515.07						COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa): 0.003									
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po) \$ 64.38						CAPACIDAD DEL CARTER (CC): 1 Lts									
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht) 8 hrs						FACTOR DE RENDIMIENTO (Fi): 1									
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca) 100.00 hrs						CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca): 0.0100									
I.- CARGOS FIJOS				OPERACIONES		ACTIVA		%		ESPERA		%		RESERVA	
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve (\$37,788.17-\$3,778.82)/2,000.00				\$		17.00		100%		\$ 17.00		15%		\$ 2.55	
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea (\$37,788.17+\$3,778.82)x12.0000 %/(2x1000)				\$		2.49		100%		\$ 2.49		100%		\$ 2.49	
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea (\$37,788.17+\$3,778.82)x4.00 %/(2x1000)				\$		0.83		100%		\$ 0.83		100%		\$ 0.83	
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D 0.8 x 17				\$		13.60				\$ -		15%		\$ 2.04	
Suma Cargos Fijos				\$		33.92				\$ 20.32				\$ 7.91	
II.- CONSUMOS															
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc 0.1514x6.4x \$16.8				\$		16.28		5%		\$ 0.81				\$ -	
b).-Otras Fuentes de Energia \$ 0.00 * 0				\$		-		5%		\$ -				\$ -	
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa [(0.003x6.4)+1/100] x \$63lt				\$		1.84		5%		\$ 0.09				\$ -	
d). Llantas.....N=Pn/Vn \$ 0.00/0				\$		-		15%		\$ -				\$ -	
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va \$00/0				\$		-				\$ -				\$ -	
f).-Otros Consumos															
Descripcion		Unidad		Costo		Cantidad		*		Importe					
				\$ -		-									
				\$ -		-								Suma: \$ -	
				\$ -		-									
Suma de Otros Consumos				\$		-		5%		\$ -				\$ -	
Suma de Consumos				\$		18.12				\$ 0.90				\$ -	
III.- OPERACION		CATEGORIA		UNIDAD		SALARIO REAL (S)		HORAS EFECTIVAS (Ht)		IMPORTE TURNO S/Ht					
MO067		OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR		JOR		\$ 515.07		8.0000		\$ 64.38					
						\$ -				\$ -					
						\$ -				\$ -					
						\$ -				\$ -					
Suma de Operación Po=S/Ht						\$64.38		100%		\$64.38		100%		\$64.38	
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA						\$ 116.42				\$ 85.60				\$ 72.29	




PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REG. FED. MOLV580809-TL1 CED. PROF. 2498350

PT 7

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REPRESENTANTE LEGAL

DOM. CALLE CLAVELLINAS No.37, TEL. (341) 3-10-29 Y CEL. 341-
112-7399
CIUDAD GUZMÁN, MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REG. FED. MOLV580809-TL1 CED. PROF. 2498350

PT- 7
RELACIÓN DE CONTRATOS

ING. RODRIGO PONCE BERNABE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JAL.
P R E S E N T E:


SAYULA, JAL, 19 DE DICIEMBRE DEL 2019

Obra Pública:

Por el momento no contamos con contratos.

ATENTAMENTE:

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REPRESENTANTE LEGAL



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REG. FED. MOLV580809-TL1 CED. PROF. 2498350

PT 8

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REPRESENTANTE LEGAL

DOM. CALLE CLAVELLINAS No.37, TEL. (341) 3-10-29 Y CEL. 341-
112-7399
CIUDAD GUZMÁN, MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SADER-2019/015
 Fecha: 19/12/2019
 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"


Lugar: SAYULA, Jalisco
 Duración: 92 días naturales
 Inicio obra: 24/12/2019
 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA	PARTIDA	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6
A1	A1	71.428566%	28.571434%				
A11	A18	\$35,176.19	\$14,070.48				
A12	A11	85.714259%	14.285741%				
A121	A111	\$18,587.96	\$3,098.00				
A122	A112	85.714287%	14.285713%				
		\$364,398.59	\$60,733.09				
A13	A12	85.714286%	14.285714%				
A131	A121	\$500.10	\$83.35				
A132	A122	85.714291%	14.285709%				
		\$75,137.85	\$12,522.97				
A14	A13	85.714047%	14.285953%				
A141	A131	\$1,024.36	\$170.73				

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/ISADER-2019/015

Fecha: 19/12/2019
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar: SAYULA, Jalisco
Duración: 92 días naturales
Inicio obra: 24/12/2019
Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA	PARTIDA	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6
A142	A132				85.712223% \$89,976.50	14.287777% \$14,998.61	
A15	A14				14.285499% \$94.63	85.714501% \$567.79	
A151	A141				14.285718% \$11,554.29	85.714282% \$69,325.72	
A152	A142						
A16	A15						
A161	A151						
A162	A152						
A163	A153						
A17	A16						
					28.571434% \$39,752.59	71.428566% \$99,381.45	
					71.428571% \$665,323.29	28.571429% \$266,129.32	
							28.571433% \$178,831.56
REPRESENTANTE LEGAL: ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL							

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SADER-2019/015

Fecha: 19/12/2019
 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar: SAYULA, Jalisco


Duración: 92 días naturales
 Inicio obra: 24/12/2019
 Fin obra: 24/03/2020



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA	PARTIDA	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6
A171	A161						
A172	A162						
A173	A163						
A174	A164						
A175	A165						
A18	A17						
A19	A19						
A2	A2						
REPRESENTANTE LEGAL: ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL							

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO


Concurso No: SAY-OP/SADER-2019/015
 Fecha: 19/12/2019
 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar: SAYULA, Jalisco
 Duración: 92 días naturales
 Inicio obra: 24/12/2019
 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA	PARTIDA	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6
A21	A41						
A22	A42						
A23	A431						
A24	A43						

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REG. FED. MOLV580809-TL1 CED. PROF. 2498350

PT 9

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REPRESENTANTE LEGAL

DOM. CALLE CLAVELLINAS No.37, TEL. (341) 3-10-29 Y CEL. 341-
112-7399
CIUDAD GUZMÁN, MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

(Concurso N°: SAY-07SADER-2016/015 Fecha: 19/12/2019 Duración: 82 días naturales)
 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMEDIACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

Lugar: Sayula, Jalisco
 Ciudad: Sayula, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS
 DE LA MAHO DE OBRA


Código	Descripción	Unidad	Cantidad	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
A1	TRABAJOS INTERIORES																	
A11	PRELIMINARES	JOR		59.508578	71.428571%	28.571429%												##### 59.508578
MC-011	PEON			42.506127	17.002451													##### 59.508578
MC-082	CABECERAS DE OFICIOS	JOR		5.950858	71.428571%	28.571429%												##### 5.950858
				4.250613	1.700245													
	TOTAL PRELIMINARES			\$8,156.51														
	ACUMULADO PRELIMINARES			\$20,396.27	\$28,554.78													
	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES			71.43%	28.57%													
	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES			71.43%	100.00%													
A12	INSTALACION ELECTRICA																	
A121	PRELIMINARES	JOR		13.12071	85.714286%	14.285714%												##### 13.12071
MC-031	AYUDANTE ESPECIALIZADO			11.246323	1.874387													
MC-084	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR		13.12071	85.714286%	14.285714%												##### 13.12071
				11.246323	1.874387													
MC-084	SOBREESTANTE	JOR		1.312071	85.714286%	14.285714%												##### 1.312071
				1.124632	0.187439													
	TOTAL PRELIMINARES			\$14,015.96	\$2,336.66													
	REPRESENTANTE LEGAL, ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL																	

[Handwritten signature]

REPRESENTANTE: FGA1 - ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

Concurso N°: SAY-07/SIDER-2016/015
Otra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

Fecha: 19/12/2019
Duración: 82 días naturales

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

Lugar:
Código: SAYULA JALISCO

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS DE LA MANO DE OBRA

DE LA MANO DE OETA																		
Código	Material	Subpro	Unidad	Cantidad	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	28/02/2020	09/03/2020	16/03/2020	21/03/2020	Total
PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION																		
A13	ELECTRICA																	
A131	INSTALACION SANITARIA																	
MC-URB-03-2	PRELIMINARES	JOR	0.377539															0.377539
	AYUDANTE ESPECIALIZADO (URBANIZACION)	JOR																
MC-URB-11-2	TOPOGRAFO (URBANIZACION)	JOR	0.198529															0.198529

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES



Cliente: H. AYUTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-03/SADER-2018/016
 Fecha: 18/12/2019
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMEDIACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

Duración: 92 días naturales

Lugar: Sayula Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS

DE LA MANO DE OBRA																Total
Código	Material y Equipos	Unidad	Cn	Wired	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	24/03/2020
MC-082	CAB. DE OFICIOS	JOR		4,492.39			85,714,286%	14,285,714%								4,492.39
							3,650,919	0,641,820								
MC-083	OFICIAL PLOMERO	JOR		13,031.57			85,714,286%	14,285,714%								13,031.57
							11,170,163	1,851,684								
MC-084	SOBRESTANTE	JOR		1,303.195			85,714,286%	14,285,714%								1,303.186
							1,117,016	0,186,169								
TOTAL RED SANITARIA							\$6,018.16									
ACUMULADO RED SANITARIA							\$36,109.04									
PORCENTAJE PERIODO RED SANITARIA							85,71%	14,29%								
PORCENTAJE ACUMULADO RED SANITARIA							85,71%	100,00%								
TOTAL INSTALACION SANITARIA							\$36,376.63	\$6,062.78								
ACUMULADO INSTALACION SANITARIA							\$36,376.63	\$42,439.39								
PORCENTAJE PERIODO INS. ALACOR. SANITARIA							85,71%	14,29%								
PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION SANITARIA							85,71%	100,00%								
A111	RED HIDRAULICA PRELIMINARES	JOR		0,7725.33			85,714,286%	14,285,714%								0,7725.33
AYUDANTE ESPECIALIZADO (URBANIZACION)							0,882,000	0,110,333								

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

(Concurso N.º: SAY-03/SADER-2016/015) Fecha: 19/12/2019


Obras: "PRIMERA ETAPA DE RECONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO"

Inicio obra:	24/12/2019	Fin obra:	24/03/2020
--------------	------------	-----------	------------

Lugar:
Ciudad: SAYULA, Jalisco

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS																
DE LA MANO DE OIRA																
Código	Unidad	Cantidad	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	10/03/2020	25/03/2020	Total
MC-URB-11-2	JOR	0.393167				85.714286% 0.331000	14.285714% 0.055167									0.386137
TOPOGRAFO (URBANIZACIO %)																
TOTAL PRELIMINARES																
ACUMULADO PRELIMINARES:																
PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES																
PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES																
A112	JOR	17.552485				85.714286% 15.130702	14.285714% 2.521784									17.652419
MC-011	JOR															1.765249
INSTALACION HERRAJILLA																
PEON																
MC-031	JOR	4.772035	0.000000% 0.000000			85.714286% 4.060318	14.285714% 0.691719									4.772035
MC-041	JOR	2.559889				85.714286% 2.193162	14.285714% 0.365527									2.559889
MC-067	JOR	0.016868				85.714286% 0.014280	14.285714% 0.002380									0.016830
OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR																
MC-082	JOR	1.765249	0.000001% 0.000000			85.714286% 1.513070	14.285714% 0.252178									1.765249
CABC DE OFICIOS																
REPRESENTANTE LEGAL IN: ARO, VICTOR MANUEL MORENO LEAL																

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso N°: SAY-035ADER-2016/015

Obras: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

Fecha: 19/12/2019

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/05/2020

Lugar: Chusac, SAYULA, Jalisco

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS

DE LA MANO DE OBRA

DE: LA MANO DE OERA		Unidad	Cant. Ad.	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	30/03/2020	06/04/2020	13/04/2020	20/04/2020	27/04/2020	04/05/2020	11/05/2020	18/05/2020	25/05/2020	01/06/2020	08/06/2020	15/06/2020	22/06/2020	29/06/2020	06/07/2020	13/07/2020	20/07/2020	27/07/2020	03/08/2020	10/08/2020	17/08/2020	24/08/2020	31/08/2020	07/09/2020	14/09/2020	21/09/2020	28/09/2020	05/10/2020	12/10/2020	19/10/2020	26/10/2020	02/11/2020	09/11/2020	16/11/2020	23/11/2020	30/11/2020	07/12/2020	14/12/2020	21/12/2020	28/12/2020	04/01/2021	11/01/2021	18/01/2021	25/01/2021	01/02/2021	08/02/2021	15/02/2021	22/02/2021	01/03/2021	08/03/2021	15/03/2021	22/03/2021	29/03/2021	05/04/2021	12/04/2021	19/04/2021	26/04/2021	03/05/2021	10/05/2021	17/05/2021	24/05/2021	31/05/2021	07/06/2021	14/06/2021	21/06/2021	28/06/2021	05/07/2021	12/07/2021	19/07/2021	26/07/2021	02/08/2021	09/08/2021	16/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	06/09/2021	13/09/2021	20/09/2021	27/09/2021	04/10/2021	11/10/2021	18/10/2021	25/10/2021	01/11/2021	08/11/2021	15/11/2021	22/11/2021	29/11/2021	06/12/2021	13/12/2021	20/12/2021	27/12/2021	03/01/2022	10/01/2022	17/01/2022	24/01/2022	31/01/2022	07/02/2022	14/02/2022	21/02/2022	28/02/2022	05/03/2022	12/03/2022	19/03/2022	26/03/2022	02/04/2022	09/04/2022	16/04/2022	23/04/2022	30/04/2022	07/05/2022	14/05/2022	21/05/2022	28/05/2022	04/06/2022	11/06/2022	18/06/2022	25/06/2022	02/07/2022	09/07/2022	16/07/2022	23/07/2022	30/07/2022	06/08/2022	13/08/2022	20/08/2022	27/08/2022	03/09/2022	10/09/2022	17/09/2022	24/09/2022	01/10/2022	08/10/2022	15/10/2022	22/10/2022	29/10/2022	05/11/2022	12/11/2022	19/11/2022	26/11/2022	03/12/2022	10/12/2022	17/12/2022	24/12/2022	31/12/2022	07/01/2023	14/01/2023	21/01/2023	28/01/2023	04/02/2023	11/02/2023	18/02/2023	25/02/2023	03/03/2023	10/03/2023	17/03/2023	24/03/2023	31/03/2023	07/04/2023	14/04/2023	21/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	12/05/2023	19/05/2023	26/05/2023	02/06/2023	09/06/2023	16/06/2023	23/06/2023	30/06/2023	07/07/2023	14/07/2023	21/07/2023	28/07/2023	04/08/2023	11/08/2023	18/08/2023	25/08/2023	01/09/2023	08/09/2023	15/09/2023	22/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	13/10/2023	20/10/2023	27/10/2023	03/11/2023	10/11/2023	17/11/2023	24/11/2023	01/12/2023	08/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	19/01/2024	26/01/2024	02/02/2024	09/02/2024	16/02/2024	23/02/2024	01/03/2024	08/03/2024	15/03/2024	22/03/2024	29/03/2024	05/04/2024	12/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	03/05/2024	10/05/2024	17/05/2024	24/05/2024	31/05/2024	07/06/2024	14/06/2024	21/06/2024	28/06/2024	05/07/2024	12/07/2024	19/07/2024	26/07/2024	02/08/2024	09/08/2024	16/08/2024	23/08/2024	30/08/2024	06/09/2024	13/09/2024	20/09/2024	27/09/2024	04/10/2024	11/10/2024	18/10/2024	25/10/2024	01/11/2024	08/11/2024	15/11/2024	22/11/2024	29/11/2024	06/12/2024	13/12/2024	20/12/2024	27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	17/01/2025	24/01/2025	31/01/2025	07/02/2025	14/02/2025	21/02/2025	28/02/2025	05/03/2025	12/03/2025	19/03/2025	26/03/2025	02/04/2025	09/04/2025	16/04/2025	23/04/2025	30/04/2025	07/05/2025	14/05/2025	21/05/2025	28/05/2025	04/06/2025	11/06/2025	18/06/2025	25/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	16/07/2025	23/07/2025	30/07/2025	06/08/2025	13/08/2025	20/08/2025	27/08/2025	03/09/2025	10/09/2025	17/09/2025	24/09/2025	01/10/2025	08/10/2025	15/10/2025	22/10/2025	29/10/2025	05/11/2025	12/11/2025	19/11/2025	26/11/2025	03/12/2025	10/12/2025	17/12/2025	24/12/2025	31/12/2025	07/01/2026	14/01/2026	21/01/2026	28/01/2026	04/02/2026	11/02/2026	18/02/2026	25/02/2026	03/03/2026	10/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	31/03/2026	07/04/2026	14/04/2026	21/04/2026	28/04/2026	05/05/2026	12/05/2026	19/05/2026	26/05/2026	02/06/2026	09/06/2026	16/06/2026	23/06/2026	30/06/2026	07/07/2026	14/07/2026	21/07/2026	28/07/2026	04/08/2026	11/08/2026	18/08/2026	25/08/2026	01/09/2026	08/09/2026	15/09/2026	22/09/2026	29/09/2026	06/10/2026	13/10/2026	20/10/2026	27/10/2026	03/11/2026	10/11/2026	17/11/2026	24/11/2026	01/12/2026	08/12/2026	15/12/2026	22/12/2026	29/12/2026	05/01/2027	12/01/2027	19/01/2027	26/01/2027	02/02/2027	09/02/2027	16/02/2027	23/02/2027	01/03/2027	08/03/2027	15/03/2027	22/03/2027	29/03/2027	05/04/2027	12/04/2027	19/04/2027	26/04/2027	03/05/2027	10/05/2027	17/05/2027	24/05/2027	31/05/2027	07/06/2027	14/06/2027	21/06/2027	28/06/2027	05/07/2027	12/07/2027	19/07/2027	26/07/2027	02/08/2027	09/08/2027	16/08/2027	23/08/2027	30/08/2027	06/09/2027	13/09/2027	20/09/2027	27/09/2027	04/10/2027	11/10/2027	18/10/2027	25/10/2027	01/11/2027	08/11/2027	15/11/2027	22/11/2027	29/11/2027	06/12/2027	13/12/2027	20/12/2027	27/12/2027	03/01/2028	10/01/2028	17/01/2028	24/01/2028	31/01/2028	07/02/2028	14/02/2028	21/02/2028	28/02/2028	05/03/2028	12/03/2028	19/03/2028	26/03/2028	02/04/2028	09/04/2028	16/04/2028	23/04/2028	30/04/2028	07/05/2028	14/05/2028	21/05/2028	28/05/2028	04/06/2028	11/06/2028	18/06/2028	25/06/2028	02/07/2028	09/07/2028	16/07/2028	23/07/2028	30/07/2028	06/08/2028	13/08/2028	20/08/2028	27/08/2028	03/09/2028	10/09/2028	17/09/2028	24/09/2028	01/10/2028	08/10/2028	15/10/2028	22/10/2028	29/10/2028	05/11/2028	12/11/2028	19/11/2028	26/11/2028	03/12/2028	10/12/2028	17/12/2028	24/12/2028	31/12/2028	07/01/2029	14/01/2029	21/01/2029	28/01/2029	04/02/2029	11/02/2029	18/02/2029	25/02/2029	03/03/2029	10/03/2029	17/03/2029	24/03/2029	31/03/2029	07/04/2029	14/04/2029	21/04/2029	28/04/2029	05/05/2029	12/05/2029	19/05/2029	26/05/2029	02/06/2029	09/06/2029	16/06/2029	23/06/2029	30/06/2029	07/07/2029	14/07/2029	21/07/2029	28/07/2029	04/08/2029	11/08/2029	18/08/2029	25/08/2029	01/09/2029	08/09/2029	15/09/2029	22/09/2029	29/09/2029	06/10/2029	13/10/2029	20/10/2029	27/10/2029	03/11/2029	10/11/2029	17/11/2029	24/11/2029	01/12/2029	08/12/2029	15/12/2029	22/12/2029	29/12/2029	05/01/2030	12/01/2030	19/01/2030	26/01/2030	02/02/2030	09/02/2030	16/02/2030	23/02/2030	01/03/2030	08/03/2030	15/03/2030	22/03/2030	29/03/2030	05/04/2030	12/04/2030	19/04/2030	26/04/2030	03/05/2030	10/05/2030	17/05/2030	24/05/2030	31/05/2030	07/06/2030	14/06/2030	21/06/2030	28/06/2030	05/07/2030	12/07/2030	19/07/2030	26/07/2030	02/08/2030	09/08/2030	16/08/2030	23/08/2030	30/08/2030	06/09/2030	13/09/2030	20/09/2030	27/09/2030	04/10/2030	11/10/2030	18/10/2030	25/10/2030	01/11/2030	08/11/2030	15/11/2030	22/11/2030	29/11/2030	06/12/2030	13/12/2030	20/12/2030	27/12/2030	03/01/2031	10/01/2031	17/01/2031	24/01/2031	31/01/2031	07/02/2031	14/02/2031	21/02/2031	28/02/2031	05/03/2031	12/03/2031	19/03/2031	26/03/2031	02/04/2031	09/04/2031	16/04/2031	23/04/2031	30/04/2031	07/05/2031	14/05/2031	21/05/2031	28/05/2031	04/06/2031	11/06/2031	18/06/2031	25/06/2031	02/07/2031	09/07/2031	16/07/2031	23/07/2031	30/07/2031	06/08/2031	13/08/2031	20/08/2031	27/08/2031	03/09/2031	10/09/2031	17/09/2031	24/09/2031	01/10/2031	08/10/2031	15/10/2031	22/10/2031	29/10/2031	05/11/2031	12/11/2031	19/11/2031	26/11/2031	03/12/2031	10/12/2031	17/12/2031	24/12/2031	31/12/2031	07/01/2032	14/01/2032	21/01/2032	28/01/2032	04/02/2032	11/02/2032	18/02/2032	25/02/2032	03/03/2032	10/03/2032	17/03/2032	24/03/2032	31/03/2032	07/04/2032	14/04/2032	21/04/2032	28/04/2032	05/05/2032	12/05/2032	19/05/2032	26/05/2032	02/06/2032	09/06/2032	16/06/2032	23/06/2032	30/06/2032	07/07/2032	14/07/2032	21/07/2032	28/07/2032	04/08/2032	11/08/2032	18/08/2032	25/08/2032	01/09/2032	08/09/2032	15/09/2032	22/09/2032	29/09/2032	06/10/2032	13/10/2032	20/10/2032	27/10/2032	03/11/2032	10/11/2032	17/11/2032	24/11/2032	01/12/2032	08/12/2032	15/12/2032	22/12/2032	29/12/2032	05/01/2033	12/01/2033	19/01/2033	26/01/2033	02/02/2033	09/02/2033	16/02/2033	23/02/2033	01/03/2033	08/03/2033	15/03/2033	22/03/2033	29/03/2033	05/04/2033	12/04/2033	19/04/2033	26/04/2033	03/05/2033	10/05/2033	17/05/2033	24/05/2033	31/05/2033	07/06/2033	14/06/2033	21/06/2033	28/06/2033	05/07/2033	12/07/2033	19/07/2033	26/07/2033	02/08/2033	09/08/2033	16/08/2033	23/08/2033	30/08/2033	06/09/2033	13/09/2033	20/09/2033	27/09/2033	04/10/2033	11/10/2033	18/10/2033	25/10/2033	01/11/2033	08/11/2033	15/11/2033	22/11/2033	29/11/2033	06/12/2033	13/12/2033	20/12/2033	27/12/2033	03/01/2034	10/01/2034	17/01/2034	24/01/2034	31/01/2034	07/02/2034	14/02/2034	21/02/2034	28/02/2034	05/03/2034	12/03/2034	19/03/2034	26/03/2034	02/04/2034	09/04/2034	16/04/2034	23/04/2034	30/04/2034	07/05/2034	14/05/2034	21/05/2034	28/05/2034	04/06/2034	11/06/2034	18/06/2034	25/06/2034	02/07/2034	09/07/2034	16/07/2034	23/07/2034	30/07/2034	06/08/2034	13/08/2034	20/08/2034	27/08/2034	03/09/2034	10/09/2034	17/09/2034	24/09/2034	01/10/2034	08/10/2034	15/10/2034	22/10/2034	29/10/2034	05/11/2034	12/11/2034	19/11/2034	26/11/2034	03/12/2034	10/12/2034	17/12/2034	24/12/2034	31/12/2034	07/01/2035	14/01/2035	21/01/2035	28/01/2035	04/02/2035	11/02/2035	18/02/2035	25/02/2035	03/03/2035	10/03/2035	17/03/2035	24/03/2035
---------------------	--	--------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso N°: SAY-07SADER-2016/015
 Fecha: 19/12/2019
 Duración: 82 días naturales
 Otro: "PRIMERA ETAPA DE REMEDIACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

Lugar: Sayula, Jalisco
 Criterio: SAYULA, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020


PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS DE LA MAHO DE OERA

Código	Unidad	Cantidad	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
MC-URB-11-2	JOR	0.214047				14.285714%	85.714286%	0.030578	0.183469								0.214047
TOTAL PRELIMINARES																	
ACUMULADO PRELIMINARE:																	
PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES																	
PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES																	
A132	JOR	16.133776	0.000000%			14.285714%	85.714286%										16.133776
MC-011	JOR	23.637014	0.000000			14.285714%	85.714286%										23.637014
MC-031	JOR	0.735489				14.285714%	85.714286%										0.735489
MC-041	JOR	1.613378				14.285714%	85.714286%										1.613378
MC-062	JOR	10.823303				14.285714%	85.714286%										10.823303
MC-063	JOR					14.285714%	85.714286%										

REPRESENTANTE LEGAL, IN S. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL

[Handwritten signature]

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso N°: SAY-07/SADER-2019/015
 Fecha: 19/12/2019
 Duración: 52 días naturales
 Otro: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Lugar: Sayula, Jalisco
 Duración: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS

DE LA MANO DE OBRA

Código	Unidad	Cant. ind	24/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	10/03/2020	16/03/2020	30/03/2020	Total
MC 081	OFICIAL SOLDADOR	JOR	8,438,655		14,285,714%	85,714,286%	5,617,304									6,438,655
MC 084	SOBRESTANTE	JOR	1,728,116		14,285,714%	85,714,286%	1,479,442									1,728,116
	TOTAL INSTALACION PLUVIAL				\$4,705.97	\$28,233.75										
	ACUMULADO INSTALACION PLUVIAL				\$4,705.97	\$32,941.72										
	PORCENTAJE PERIODO INSTALACION PLUVIAL				14.29%	85.71%										
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION PLUVIAL				14.29%	100.00%										
	TOTAL RED PLUVIAL				\$4,756.00	\$28,539.57										
	ACUMULADO RED PLUVIAL				\$4,756.00	\$33,296.17										
	PORCENTAJE PERIODO RED PLUVIAL				14.29%	85.71%										
	PORCENTAJE ACUMULADO RED PLUVIAL				14.29%	100.00%										
A13	CUBIERTA DE LAMINA															
A131	PRELIMINARES															
MC 021	AYUDANTE GENERAL	JOR	48,008,689		28,571,429%	71,428,571%	32,863,959									48,008,689
MC 031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	13,308,823		28,571,429%	71,428,571%	9,508,373									13,308,823

REPRESENTANTE LEGAL, ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL

[Handwritten signature]

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

Fecha: 18/12/2019

Concurso N°: SAY-OPS-ASDER-2018/015

Obra: PRIMERA ETAPA DE REMEDIACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

Inicio obra: 24/12/2019

Lugar: Sayula Jalisco

Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS

DE LA MANO DE OBRA																	
Código	Unidad	Cantid ind	Materiales y Equipos	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	10/03/2020	16/03/2020	Total
MC 061	JOR	10.900225	OFICIAL HERRERO					28.571428%	71.42857 %								10.900:25
MC 082	JOR	4.80086	CABO DE OFICIOS					3.114350	7.785875								4.800:60
MC 091	JOR	8.654461	OFICIAL SOLDADOR					28.571428%	71.42857 %								8.654:61
MC 094	JOR	0.865446	SOBRESTANTE					1.801275	4.753187								0.865:46
TOTAL PRELIMINARES																	
ACUMULADO PRELIMINARES:																	
PORCENTAJE PEROCO PRELIMINARES																	
PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES																	
A132	JOR	262.905285	ESTRUCTURA					28.571428%	71.42857 %								262.905:55
MC 031	JOR		AYUDANTE ESPECIALIZADO					187.789474	76.115791								131.452:33
MC 091	JOR	131.452833	OFICIAL SOLDADOR					83.854737	37.557896								131.452:33

Duración: 92 días naturales

Concurso N.º: SAY-07/SADER-2019/015
Fecha: 19/12/2019
Otro: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO"

Fecha: 19/12/2019

Duración: 22 días naturales

Lugar: SAYULA, Jalisco

Inicio obra:	Fin obra:	24/03/2020
24/12/2019		

[illegible]

Duración: 92 días naturales

Concurso N.º: SAY-O-2015ADER-2015/015
Fecha: 19/12/2019
Objeto: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABESERA DE MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO"

Fecha: 19/12/2019

.....

Otro: "PRIMERA ETAPA DE REMEDIACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABEZA DE SAN JUAN" MUNICIPIO DE SAN JUAN, CO.

Obra: "PRIMERA ETAPA DE R

Obra:

Fecha obra:	24/03/2019	Folio obra:	24/03/2020
-------------	------------	-------------	------------

Charles: CAMILLA Infused

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDAZARIZADAS Y CUANTIFICADAS

[illegible]

-----**FOR INFO CONTACT VICTOR MANTIEL MORINO I EAL**-----

Concurso N.º: SAY-O-2/SADER-2015/015
Fecha: 18/12/2019
Otorga: "PRIMERA ETAPA DE REMEDIACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Lugar:	Inicio obra:	Fin obra:
Clujci: SAYUL A. Jalisco	24/12/2019	24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS																		
DE LA MANO DE OIRA																		
	Código	Unidad	Cantidad	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	10/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
MC-082	CABC DE OFICIOS	JOR	8,916873			0.000000%				28.571428%	71.428571%							8,916873
						0.000000				2,547572	6.388931							
	TOTAL FIRMES									\$26,847.40	\$67,118.75							
	ACUMULADO FIRMES									\$26,847.40	\$93,966.24							
	PORCENTAJE PERIODO FIRMES									28.57%	71.43%							
	PORCENTAJE ACUMULADO FIRMES									28.57%	100.00%							
A173	APLANADOS Y BOQUILLAS	JOR	5.132535															5.132535
MC-011	PEON																	
	TOTAL FIRMES									\$7,142,985.7%	42,857,143%							
	ACUMULADO FIRMES									2,832,908	2,198,679							
	PORCENTAJE PERIODO FIRMES									57.142857%	42.857143%							
	ACUMULADO FIRMES									2,832,908	2,198,679							
	PORCENTAJE PERIODO FIRMES									57.142856%	42.867144%							
	ACUMULADO FIRMES									0.283291	0.219868							
	PEON									\$3,399.77	\$2,540.84							
	TOTAL FIRMES									\$3,399.77	\$5,949.61							
	ACUMULADO APLANADOS Y BOQUILLAS									\$5,949.61	\$5,949.61							
	PORCENTAJE PERIODO APLANADOS Y BOQUILLAS									57.14%	42.86%							
	PORCENTAJE ACUMULADO APLANADOS Y BOQUILLAS									57.14%	100.00%							
	RECUPERIMIENTOS																	
A174																		
									</									

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

Concurso No: SAY-07-SADER-2019/016
 Fecha: 19/12/2019
 Duración: 82 días naturales
 Otro: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/05/2020

Lugar: Sayula Jalisco
 Curar: Sayula Jalisco

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS DE LA MANO DE OERA

Código	Unidad	Cant. Ind	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
MC 021	JOR	78.208619															78.208619
	AYUDANTE GENERAL																
MC 084	JOR	78.208619															78.208619
	OFICIAL COLOCADOR																
MC 082	JOR	7.820862															7.820862
	CABC DE OFICIOS																
	TOTAL RECURRIMIENTOS																
	ACUMULADO RECURRIMIENTOS																
	PORCENTAJE PERIODO RECURRIMIENTOS																
	PORCENTAJE ACUMULADO RECURRIMIENTOS																
A175	JOR	44.860429															44.860429
MC 021	AYUDANTE GENERAL																
MC 053	JOR	44.860429															44.860429
	OFICIAL PINTOR																
MC 082	JOR	4.486043															4.486043
	CABC DE OFICIOS																

REPRESENTANTE LEGAL, IN. C. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL

[Handwritten signature]

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES



Cliant: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso N°: SAY-OPASADER-2019015
 Fecha: 19/12/2019
 Duración: 52 días naturales
 Otro: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABEERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020


Lugar: Sayula, Jalisco
 Duraci: SAYULA, Jalisco

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MANO DE OBRA

Código	Unidad	Cant. Est.	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
Materiales y Equipos																	
TOTAL PINTURA																	
ACUMULADO PINTURA																	
PORCENTAJE PERODO PINTURA																	
TOTAL ACABADOS																	
ACUMULADO ACABADOS																	
PORCENTAJE PERODO ACABADOS																	
PORCENTAJE ACUMULADO ACABADOS																	
LIMPIEZA DE OBRA																	
AYUDANTE GENERAL																	
A13	JOR	62,984,243															62,984,243
MC-021	JOR	6,296,424															6,296,424
CARGO DE OFICIOS																	
TOTAL LIMPIEZA DE OBRA																	
ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																	
PORCENTAJE PERODO LIMPIEZA DE OBRA																	
PORCENTAJE ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																	
A13	JOR	85,714,286%	14,285,714%														85,714,286%
MC-021	JOR	85,714,286%	14,285,714%														85,714,286%
REPRESENTANTE LEGAL, ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL																	

[Handwritten signature]

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES



CLIENTE: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

CONCURSO N°: SAY-07/SADER-2018/015

FECHA: 19/12/2019

DURACIÓN: 52 días naturales

OTRO: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABEERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

LOCAL: SAYULA, JALISCO

CLAVE: SAYULA, JALISCO


INICIO OBRA: 24/12/2019

FIN OBRA: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS														
DE LA MANO DE OBRA														
Código	Unidad	Cantid	ad	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	Total
Materiales y Equipos														
MK-061	JOR		44.242339									85.714298%	14.285714%	###
												37.822005	6.320354	44.242339
OFICIAL HERRERO														
MK-082	JOR		8.848945									85.714298%	14.285714%	###
												7.584724	1.284121	8.848945
CABC DE OFICIOS														
TOTAL HERRERIA														
ACUMULADO HERRERIA														
PORCENTAJE PERODO HERRERIA														
PORCENTAJE ACUMULADO HERRERIA														
TOTAL TRABAJOS INTERIORES														
ACUMULADO TRABAJOS INTERIORES														
PORCENTAJE PERODO TRABAJOS INTERIORES														
PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS INTERIORES														
PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES														
PRELIMINARES														
AYUDANTE ESPECIALIZADO (URBANIZACION)														
TOPOGRAFO (URBANIZACION)														
REPRESENTANTE LEGAL, IN. S. ARG. VICTOR MANUEL MORENO LEAL														

Handwritten signature

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-07/SADER-2019/015
 Fecha: 19/12/2019
 Duración: 52 días naturales
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMEDIACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

Lugar:
 Ciudad: SAYULA, Jalisco

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDAZARIZADAS Y CUANTIFICADOS

DE: LA MANO DE OIRA																		
Código	Unidad	Material y Equipos	Canti	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	30/03/2020
MC-011	JOR	PEON	58.47681															
MC-021	JOR	AYUDANTE GENERAL	1.440431															
MC-041	JOR	OFICIAL ALBAÑIL	0.001417															
MC-082	JOR	CABO DE OFICIOS	5.981704															
TOTAL PRELIMINARES																		
ACUMULADO PRELIMINARES:																		
PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES																		
PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES																		
A22	JOR	FIRME	41.577558															
MC-011	JOR	PEON	41.577558															
MC-041	JOR	OFICIAL ALBAÑIL	24.650842															

REPRESENTANTE LEGAL IN S. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL

[Handwritten signature]

Duración: 92 días naturales

Fecha: 15/12/2013

Document ID: CAV 03/SEADER 2018/016

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO"

Lugar:
Ciudad: SAYULA, Jalisco

Início obra:	24/12/2019	Fim obra:	24/03/2020
--------------	------------	-----------	------------

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDAZARIZADOS Y CUANTIFICADOS

[illegible]

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso N°: SAY-07-SADER-2016/015
 Fecha: 18/12/2019
 Duración: 52 días naturales
 Otro: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABE-CERA
 MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Lugar: Sayula, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MANO DE OERA

Código	Unidad	Cantid ad	Materiales y Equipos	24/12/2019												Total
				24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	10/03/2020	
MC-011	PEON	JOR		7,705715												7,705715
MC-021	AYUDANTE GENERAL	JOR		87,191088												87,191088
MC-041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR		4,398465												4,398465
MC-051	OFICIAL FERRERO	JOR		0,5400												0,540000
MC-052	OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA	JOR		2,3780												2,378000
MC-053	OFICIAL PINTOR	JOR		28,775931												28,775931
MC-064	OFICIAL COLOCADOR	JOR		65,499157												65,499157
MC-062	CABO DE OFICIOS	JOR		10,486689												10,486689

REPRESENTANTE LEGAL, ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL

[Handwritten signature]

Concurso No: SAY-O-2/SADER-2019/015
Fecha: 19/12/2019
Otra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 2 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Concurso No: SAY-03/SADER-2019/015

OTRA: "PRIMERA ETAPA DE REMEDIACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABESERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Inicio obra: 24/12/2019 **Fin obra:** 24/03/2020

Lugar:
Ciudad: SAYULA, Jalisco

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDAZADAS Y CUANTIFICADOS
DE LA MANO DE OERA

[illegible]

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso N°: SAY-07/SADER-2018/015 Fecha: 18/12/2019
 Otro: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABECERA
 MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Duración: 52 días naturales

Lugar: Inicial obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020
 Ciudad: SAYULA, Jalisco

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS

Código		Unidad	Cantidad												Materiales y Equipos	
			24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	23/03/2020	Total
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:			\$20,386.17	\$57,645.62	\$44,874.49	\$25,224.19	\$205,810.47	\$113,452.20	\$87,529.17	\$118,714.85	\$181,959.84	\$32,555.28	\$37,481.41	\$139,414.88	\$11,544.12	\$6,785.25
ACUMULADO:			\$20,386.17	\$78,041.89	\$122,866.38	\$147,890.37	\$353,710.34	\$467,162.24	\$554,691.41	\$683,416.26	\$865,416.20	\$897,971.48	\$935,451.88	\$1,067,866.29	\$1,179,410.41	\$1,186,195.66
PC PORCENTAJE PERIODO:			1.87%	5.27%	4.08%	2.31%	18.85%	10.38%	8.92%	11.86%	16.64%	2.98%	3.13%	12.75%	1.00%	0.61%
PC PORCENTAJE ACUMULADO:			1.87%	7.14%	11.22%	13.53%	32.38%	42.71%	51.63%	63.49%	79.16%	82.14%	85.17%	98.32%	99.38%	100.00%
TOTAL CANTIDAD MOSTRADA:			46.76	102.07	85.55	49.23	372.31	207.18	176.42	225.97	345.54	62.47	63.24	248.51	21.28	12.67
ACUMULADA:			46.76	148.82	234.47	283.71	656.02	863.19	1,039.62	1,265.58	1,611.12	1,673.59	1,741.83	1,991.35	2,012.62	2,025.29
PC PORCENTAJE PERIODO:			2.31%	5.04%	4.23%	2.43%	18.38%	10.23%	8.71%	11.16%	17.06%	3.08%	3.12%	12.27%	1.05%	0.61%
PC PORCENTAJE ACUMULADO:			2.31%	7.35%	11.58%	14.01%	32.38%	42.65%	51.31%	62.49%	79.55%	82.63%	86.15%	98.32%	99.37%	100.00%

cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, IALISCO

Concurso Pib: SAY-OP/SADER-2019/015

Fecha: 19/12/2019
 No: SAY-OP/SADER-2019/0015
 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMEDIACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CIUDAD MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Lugar:
Ciudad:

Início Obra:	24/12/2019	Fim obra:	24/03/2020
--------------	------------	-----------	------------

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

[illegible]

REPRESANTANTE LEGAL ING. IRQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No: SAY-OP/ADER-2019/015
 Fecha: 19/12/2019
 Duración: 92 días naturales
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CUBIERTA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Inicio Obra: 24/12/2019 Fin Obra: 24/03/2020

Lugar: SAYULA, Jalisco
 Ciudad: SAYULA, Jalisco

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION

Código	Descripción	Unidad	Horas X Turno	Cantidad Maquinarias	Dist. eléctricos	Horas Electricas	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	31/03/2020	Total
%102	ANDAMIOS	%	0	1	1.16	489.310000	85.714578% 14.285422%													#####
	TOTAL PRELIMINARES						\$538.33	\$119.80												
	ACUMULADO PRELIMINARES						\$538.33	\$978.63												
	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES						85.71%	14.29%												
	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES						85.71%	100.00%												
A112	CONEXIONES Y SALIDAS	%	8	1	15.16	1241.310000	85.715091% 14.284909%													#####
%101	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	15.17	1241.320000	85.715206% 14.284794%													#####
%102	ANDAMIOS	%	8	1	15.17	1241.320000														
	TOTAL CONEXIONES Y SALIDAS						\$2,127.59	\$354.64												
	ACUMULADO CONEXIONES Y SALIDAS						\$2,127.59	\$2,482.63												
	PORCENTAJE PERIODO CONEXIONES Y SALIDAS						85.72%	14.28%												
	PORCENTAJE ACUMULADO CONEXIONES Y SALIDAS						85.72%	100.00%												
	TOTAL INSTALACION ELECTRICA						\$2,965.32	\$444.44												

REPRESENTANTE LEGAL, ING. UGO VICTOR MANUEL MORENO LEAL

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/ADDER-2019/015 Fecha: 19/12/2019 Duración: 92 días naturales
 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMEDIACIÓN DE MERCALCO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

Lugar: Ciudad de SAYULA, Jalisco Inicio Obra: 24/12/2019 Fin Obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	Descripción	Unidad	Horas X Turno	Cantidad Maquinaria	Días efectivos	Horas Efectivas	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	10/03/2020	17/03/2020	24/03/2020	31/03/2020	Total
ACUMULADO INSTALACION ELICTRICA																					
PORCENTAJE PERIODO INSTALACION																					
ELECTRICA																					
PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION																					
ELECTRICA																					
A11	INSTALACION SANITARIA	%	8	1	1.26	10.00000	85.585855%	14.314115%													
A111	PRELIMINARES																				
%A1101	HERBAMIENTA MENOR																				
EQUIPO DE TOPOGRAFIA																					
ECT101		HOR	8	1	0.24	1.940000	85.714285%	14.285714%													
TOTAL PRELIMINARES																					
ACUMULADO PRELIMINARES																					
PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES																					
PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES																					
A112	RED SANITARIA	%	8	1	1.2784	1.262730000	85.713494%	14.286506%													
%A1101	HERBAMIENTA MENOR																				

REPRESENTANTE LEGAL, ING. UGO VICTOR MANUEL MORENO LEAL

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso Ite: SAY-OP/SADER-2019/015 Fecha: 19/12/2019 Duración: 92 días naturales
Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABEZA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

Inicio Obra: 24/12/2019 Fin Obra: 24/03/2020

Lugar:
Ciudad: SAYULA, Jalisco

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	Descripción	Unidad	Horas X Turno	Cantidad Maquinaria	Días efectivos	Horas Efectivas	30/12/2018	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	10/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
ECREV	REVOLUIDORA P/CONCRETO (E 1 SACO) E DE HOR	HP	8	1	0.05	0.430000	85.714286%, 14.285714%	0.368957	0.051143											0.420000
	TOTAL RED SANITARIA						\$1,171.24	\$186.88												
	ACUMULADO RED SANITARIA						\$1,171.24	\$1,308.12	\$1,308.12	\$1,308.12	\$1,308.12	\$1,308.12	\$1,308.12	\$1,308.12	\$1,308.12	\$1,308.12	\$1,308.12	\$1,308.12	\$1,308.12	\$1,308.12
	PORCENTAJE PERIODO RED SANITARIA						85.71%	14.29%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	TOTAL INSTALACION SANITARIA						\$1,178.80	\$186.48												
	ACUMULADO INSTALACION SANITARIA						\$1,178.80	\$1,375.28	\$1,375.28	\$1,375.28	\$1,375.28	\$1,375.28	\$1,375.28	\$1,375.28	\$1,375.28	\$1,375.28	\$1,375.28	\$1,375.28	\$1,375.28	\$1,375.28
	PORCENTAJE PERIODO INSTALACION						85.71%	14.29%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	SANITARIA ACUMULADO INSTALACION						85.71%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
A11	RED HIDRAULICA	%	8	1	2.57	20.590000	0.046551%													
A11	PRELIMINARES																			
%101	HERRAMIENTA MENOR																			
ECTUAN	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	HORA	8	1	0.50	3.980000														
	TOTAL						85.714286%, 14.285714%	3.408957	0.568143											3.970000

REPRESENTANTE LEGAL ING. VRO. VICTOR MANUEL MORENO LENA

[Handwritten signature]

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso Ite: SIX-02/2008-2015/015
 Fecha: 19/12/2013
 Duración: 92 días naturales
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CIBERCEJA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Inicio Obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

Lugar:
 Ciudad: SAYULA, Jalisco

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS
 DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	Descripción	Unidad	Horas: Turno	Cantidad Maquinas	Días efectivos	Horas Efectivas	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	T. total
PROGRAMA DE BOMBEO DE CALDERAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION																					
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION																					
TOTAL PRELIMINARES																					
ACUMULADO PRELIMINARES																					
PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES																					
PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES																					
INSTALACION HIDRAULICA																					
HERRAMIENTA MENOR																					
A112	%		8	1	60.87	486.530000	0.004107%		\$ 0	\$117.89	\$19.65	\$137.55	\$137.55	\$137.55	\$137.55	\$137.55	\$137.55	\$137.55	\$137.55	\$137.55	\$137.55
HERRAMIENTA MENOR																					
CF /B	HRS		8	1	0.02	0.130000			\$ 0	\$117.89	\$19.65	\$137.55	\$137.55	\$137.55	\$137.55	\$137.55	\$137.55	\$137.55	\$137.55	\$137.55	
HERRAMIENTA MENOR																					
ECREV	HP		8	1	0.10	0.610000			\$ 0	\$482.23	\$82.04	\$574.29	\$574.29	\$574.29	\$574.29	\$574.29	\$574.29	\$574.29	\$574.29	\$574.29	
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA																					
ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA																					
PORCENTAJE PERIODO INSTALACION																					
HIDRAULICA																					
PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION																					
HIDRAULICA																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERRAMIENTA MENOR																					
HERR																					

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No: SAY-OP/3ADER-2015/015 Fecha: 19/12/2019 Duración: 92 (las naturales)
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABEZA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

Lugar: Sayula, Jalisco
 Ciudad: Sayula, Jalisco
 Inicio Obra: 24/12/2019 Fin Obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	Descripción	Unidad	Horas X Turno	Cantidad Maquinarias	Dis. efectivos	Horas Efectivas	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
A11	ACUMULADO RED HIDRAULICA	%	8	1	1.43	11.42000														
A111	PERCENTAJE PERIODO RED HIDRAULICA																			
%A101	PERCENTAJE ACUMULADO RED HIDRAULICA																			
	RED PLUVIAL																			
	PRELIMINARES																			
	HERRAMIENTA MENOR																			
ECTRAN	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	HORA	8	1	0.28	2.20000														
	TOTAL PRELIMINARES																			
	ACUMULADO PRELIMINARES																			
	PERCENTAJE PERIODO PRELIMINARES																			
	PERCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES																			
A12	INSTALACION PLUVIAL	%	8	1	117.48	1099.95000														
%A101	HERRAMIENTA MENOR																			

REPRESENTANTE LEGAL, ING. UGO VICTOR MANUEL MORENO LEAL

[Handwritten signature]

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/ADDER-2019/015 Fecha: 19/12/2019 Duración: 92 días naturales
 Obras: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CUBIERTA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Lugar: Sayula, Jalisco
 Ciudad: Sayula, Jalisco
 Inicio Obra: 24/12/2019 Fin Obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE ERGONOMIA CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION

Código	Descripción	Unidad	Horas: X Turno	Cantidad Maquinarias	Dispositivos efectivos	Horas Efectivas	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
DCBLEZ	DOBLEZ DE LAMINA	PZA	8	1	11.60	92.900000	14.285714% 85.714286% 13.257143 79.542857											92.910000
ECECORTE	EQUIPO DE CORTE OJACETILENO	HO	8	1	0.06	0.460000	14.285713% 85.714287% 0.065286 0.397714											0.410000
ECPLAN	PLANTA DE SOLDADURILLER	HO	8	1	0.59	4.540000	14.285714% 85.714286% 0.662857 3.577143											4.510000
ECREV	REVOLVIDORA POCOMCRETO DE 1 SACO E DE HO	HP	8	1	0.01	0.050000	14.285720% 85.714280% 0.007643 0.042357											0.013500
	TOTAL INSTALACION PLUVIAL						\$279.97 \$1,679.96											
	ACUMULADO INSTALACION PLUVIAL						\$279.97 \$1,659.93											
	PORCENTAJE PERIODO INSTALACION PLUVIAL						14.28% 85.72%											
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION PLUVIAL						14.28% 100.00%											
	TOTAL RED PLUVIAL						\$290.87 \$1,743.31											
	ACUMULADO RED PLUVIAL						\$290.87 \$2,036.18											
	PORCENTAJE PERIODO RED PLUVIAL						14.29% 85.71%											
	TOTAL						\$1,959.83 \$1,959.83											\$1,959.83
	ACUMULADO						\$1,959.83 \$1,959.83											\$1,959.83
	PORCENTAJE						100.00% 100.00%											100.00%
	TOTAL						\$2,036.18 \$2,036.18											\$2,036.18
	ACUMULADO						\$2,036.18 \$2,036.18											\$2,036.18
	PORCENTAJE						100.00% 100.00%											100.00%

REPRESENTANTE LEGAL, ING. UGO VICTOR MANUEL MORENO LEAL

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OF/SADER-2019/015 Fecha: 19/12/2019 Duración: 92 días naturales
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CUBIERTA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Lugar: Ciudad: SAYULA, Jalisco
 Inicio Obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	Descripción	Unidad	Horas X Turno	Cantidad Maquinaria	Dist. efectivos	Horas Efectivas	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION																		
PORCENTAJE ACUMULADO DEL PLUVAL																		
A11	CUBIERTA DE LAMINA	%	8	1	117.08	1256.520000	14.29%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	#####
A111	PRELIMINARES							28.571088%	71.428912%									#####
A1101	HERRAMIENTA MENOR							28.571459%	71.428571%									9.251190
								2.543169	6.80781									#####
EC	EQUIPO DE CORTE OJACETILENO	HOR	8	1	1.16	9.250000		28.571459%	71.428571%									#####
								28.571459%	71.428571%									47.933109
EC	GRUA DE PATIO DE 20 TON	HOR	8	1	5.99	47.330000		13.695174	34.237455									#####
								\$10,795.19	\$40,487.19									
								\$10,795.19	\$69,283.18									
								28.57%	71.43%									
								28.57%	100.00%									
A12	TOTAL PRELIMINARES							\$10,795.19	\$69,283.18									#####
	ACUMULADO PRELIMINARES							\$10,795.19	\$69,283.18									
	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES							28.57%	71.43%									
	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES							28.57%	100.00%									
	ESTRUCTURA																	
A12	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	65.86	6846.380000		71.428592%	28.571408%									#####

REPRESENTANTE LEGAL, ING. VICTOR MANUEL MORENO LEAL

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SADER-2019/015

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Objeto: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA

CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Lugar:

Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio Obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE ERGONOMIA DE CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	Descripción	Unidad	Hora: X Turno	Cantidad Maquinaria	Días efectivos	Horas Efectivas	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
EC PLAN	PLANTA DE SOLDAD MILLER	HOR	8	1	44.00	351.96000	71.428571%	28.571429%	251.397427	100.000000										351.96000
	TOTAL ESTRUCTURA						\$9,836.13	\$3,835.25												
	ACUMULADO ESTRUCTURA						\$9,836.13	\$13,773.38												
	PORCENTAJE PERIODO ESTRUCTURA						71.43%	28.57%												
	PORCENTAJE ACUMULADO ESTRUCTURA						71.43%	100.00%												
A113	CUBIERTA	%	8	1	246.96	1976.97000	28.571067%	71.428933%												
%A101	HERRAMIENTA MENOR																			
%A102	ANDAMIOS	%	8	1	356.88	3176.06000	0.000630%													
	TOTAL CUBIERTA						\$1,471.82	\$3,670.80												
	ACUMULADO CUBIERTA						\$1,471.82	\$5,150.73												
	PORCENTAJE PERIODO CUBIERTA						28.57%	71.43%												
	PORCENTAJE ACUMULADO CUBIERTA						28.57%	100.00%												
	TOTAL CUBIERTA CELAMINA						\$29,833.32	\$44,864.86												
	ACUMULADO CUBIERTA DE LA OBRA						\$0.00	\$84,598.20												

REPRESENTANTE LEGAL, ING. MR. VICTOR MANUEL MORENO LEAL

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No: SAY-OP/ADDER-2015/015 Fecha: 19/12/2019 Duración: 92 días naturales
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMEDIACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUÁREZ EN LA CABEZA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Lugar: Sayula, Jalisco
 Ciudad: Inicio Obra: 24/12/2019 Fin Obra: 24/3/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	Descripción	Unidad	Horas: X Turno	Cantidad Maquinas	Dispositivos efectivos	Horas Efectivas	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	15/03/2020	23/03/2020	Total
PORCENTAJE PERIODO CUBIERTA DE LAMINA																					
PORCENTAJE ACUMULADO CUBIERTA DE LAMINA																					
A11	ACABADOS																				
A111	PRELIMINARES	%	8	1	14.89	119.110000															
%A101	HERRAMIENTA MENOR																				
%A102	ANDAMIOS	%	8	1	24.82	198.520000															
TOTAL PRELIMINARES																					
ACUMULADO PRELIMINARES																					
PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES																					
A12	PRIMES	%	8	1	342.81	2622.510000															
%A101	HERRAMIENTA MENOR																				

REPRESENTANTE LEGAL, ING. URO. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL

Handwritten signature and initials in blue ink.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso Ite: SAY-OP/SADER-2019/015
 Fecha: 19/12/2019
 Duración: 92 días naturales
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABAÑA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

Lugar:
 Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio Obra: 24/12/2019 Fin Obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION

Código	Descripción	Unidad	Horas X Turno	Cantidad Maquinaria	Dist. efectivos	Horas Efectivas	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	10/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
ECREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO LE 1 SACO E DE HOR		8	1	2.59	20.740000														20.38535
	HP																			
	TOTAL FIRMES																			
	ACUMULADO FIRMES																			
	PORCENTAJE PERIODO FIRMES																			
A1'3	APLANADOS Y BOQUILLAS	%	8	1	22.30	178.430000														
%A101	HERRAMIENTA MENOR																			
	ANDAMIOS	%	8	1	37.17	297.380000														
	TOTAL # PLANADOS Y BOQUILLAS																			
	ACUMULADO APLANADOS Y BOQUILLAS																			
	PORCENTAJE PERIODO APLANADOS Y BOQUILLAS																			
	PORCENTAJE ACUMULADO APLANADOS Y BOQUILLAS																			
A1'4	RECUBRIMIENTOS																			

REPRESENTANTE LEGAL, ING. UGO VICTOR MANUEL MORENO LEAL

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES



Cliencia: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/24DER-2019/015
 Fecha: 19/12/2019
 Duración: 92 días naturales
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JILAREZ EN LA CIBECE VA MUNICIPAL DE SAYU A JALISCO

Lugar: Ciudad de SAYULA, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE ENCARGOS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	Descripción	Unidad	Hora: X Turno	Cantidad Maquinaria	Días efectivos	Horas Efectivas	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	19/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
%101	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	57.36	4698.370000	65.74438%	14.285562%					
	TOTAL RECURSIVOS						\$4,027.61	\$871.26	\$4,098.87	\$4,098.87	\$4,098.87	\$4,098.87	\$4,098.87
	ACUMULADO RECURSIVOS						\$4,027.61	\$4,098.87	\$4,098.87	\$4,098.87	\$4,098.87	\$4,098.87	\$4,098.87
	PORCENTAJE PERIODO RECURSIVOS						85.71%	14.29%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO RECURSIVOS						85.71%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
A115	PINTURA	%	8	1	159.30	1594.430000	42.866695%	57.143305%					
%101	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	332.17	2657.390000	42.857465%	57.142535%					
%102	ANDAMIOS	%	8	1									
	TOTAL PINTURA						\$1,822.21	\$2,428.61	\$4,251.82	\$4,251.82	\$4,251.82	\$4,251.82	\$4,251.82
	ACUMULADO PINTURA						\$1,822.21	\$4,251.82	\$4,251.82	\$4,251.82	\$4,251.82	\$4,251.82	\$4,251.82
	PORCENTAJE PERIODO PINTURA						42.86%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO PINTURA						42.86%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	TOTAL ACABADOS						\$3,483.91	\$8,393.36	\$14,231.53	\$14,231.53	\$14,231.53	\$14,231.53	\$14,231.53
	ACUMULADO ACABADOS						\$3,483.91	\$8,393.36	\$14,231.53	\$14,231.53	\$14,231.53	\$14,231.53	\$14,231.53

REPRESENTANTE LEAL, ING. UGO VICTOR MANUEL MORENO LEAL

[Handwritten signature]