

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO SAYULA, JALISCO."

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Fecha: 01/12/2020

Duración: 79 días naturales

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	A					
1	PRELIMINARES					
301-PRE-01-002	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1,242.8600	\$21.88 (* VEINTIUN PESOS 88/100 M.N. *)		\$27,193.78
PRE-002	LIMPIA Y DESENGRAJE DE TERRENO A MAQUINA, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR Y ACARREOS A 1A ESTACION A 20 M. INCLUYE ADENAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1,242.8600	\$14.66 (* CATORCE PESOS 66/100 M.N. *)		\$18,220.33
301-PRE-04-103	DEMOLICIÓN DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	204.9200	\$22.54 (* VEINTIDOS PESOS 54/100 M.N. *)		\$4,618.90
331-PAV-03-003	EXCAVACION A MANO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 MTS A 0.50 MTS PARA MACHUELOS, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	53.8900	\$171.94 (* CIENTO SETENTA Y UN PESOS 94/100 M.N. *)		\$9,265.85
302-CIM-01-101	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN 5ER KM DE MATERIA SOBRANTE DE LA EXCAVACION, CON CARGA A MANO, INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	107.2700	\$154.83 (* CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N. *)		\$16,608.61
1	TOTAL PRELIMINARES					\$75,907.47
REPRESENTANTE LEGAL: ARO. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA  Acumulado anterior: Monto esta hoja: Acumulado: \$75,907.47 \$75,907.47 \$75,907.47						

SAYULA
AYUNTAMIENTO 2016-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."

Fecha: 01/12/2020

Duración: 79 días naturales

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ART 45 A.IX RLOPYSRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
FIRME DE 15 CM SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO	ACABADO FINO FC:200 DE 15 CMS DE ESPESO PARA ANCLAJE Y COLOCACION DE JUEGOS CONCRETO Y EJERCITADORES, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/8-8 INCLUYE: ACARREOS, CIMBRADO, TENDIDO DEL CONCRETO, TRASPALAO, JUNTAS, ACABADO ESCOBILLADO, DESCIMBRADO, CURADO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.	M2	151.5500	\$333.62	(* TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. *)	\$50,560.11
RESBALADILLA	RESBALADILLA MARCA MONOPARK MODELO (BPL-150X1N)	PZA	1.0000	\$23,261.88	(* VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 88/100 M.N. *)	\$23,261.88
PASAMANOS	PASAMANOS MARCA MONOPARK (OVERHEAD LADDER) MODELO BMP-047)	PZA	1.0000	\$22,737.45	(* VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N. *)	\$22,737.45
MONOLITO	JUEGO INFANTIL MARCA MONO PARK MODELO(MP-H2077A)	PZA	1.0000	\$171,362.32	(* CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N. *)	\$171,362.32
JUEGO IN M	JUEGO INFANTIL MONTABLE MARCA MONOPARK MODELO(MPAGSR016-01)	PZA	2.0000	\$10,767.40	(* DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N. *)	\$21,534.80
3	TOTAL JUEGOS					\$289,456.56
4	GYM					
FIRME DE 15 CM SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO		M2	93.2000	\$33.093.38		\$31,093.38
REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA						Acumulado anterior: \$290,261.72
						Monto esta hoja: \$320,549.94
						Acumulado: \$610,801.66

SAYULA
SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/F-AIS/28/2020

Obras: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."

Fecha: 01/12/2020

Duración: 79 días naturales

Inicio Obra:	07/12/2020
Fin Obra:	23/02/2021

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2	AREAS RECREATIVAS					
NIVELACION	RELLENO EN AREAS DE CIRCULACION A 20 CM DE ALTURA Y NIVELACION DE TERRENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. PARA RECIBIR ADOQUIN. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	538.9000	\$105.56 (* CIENTO CINCO PESOS 56/100 M.N. *)		\$56,886.28
ESTAMP	PISO DE CONCRETO ESTAMPADO DE 10 CM. DE ESPESOR. UTILIZANDO CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA LECTROSOLDADA 6X6-10/10. INCLUYE COLOR, MOLDES, DESMOLDANTE, HIDROLAVADORA, BARNIZ SELLADOR, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	64.5500	\$730.70 (* SETECIENTOS TREINTA PESOS 70/100 M.N. *)		\$47,166.69
EXT-002	FIRME DE 8 CM ACABADO COMÚN. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	204.9300	\$200.33 (* DOSCIENTOS PESOS 33/100 M.N. *)		\$41,053.63
EXT-009	PIEDRA GRIS DE SAN ANDRES DE 10 X 15 CMS EN PISO DE COCHERA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	204.9300	\$337.86 (* TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N. *)		\$69,237.65
3	TOTAL AREAS RECREATIVAS					\$214,344.25
2						\$75,907.47
3						\$214,344.25
						\$290,251.72

REPRESENTANTE LEGAL: ARO. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Acumulado anterior: \$75,907.47

Monto esta hoja: \$214,344.25

Acumulado: \$290,251.72

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA



SÁVULA
AVANCEMENTO 2016-2021
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO, SAYULA, JALISCO."

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Fecha: 01/12/2020

Duración: 79 días naturales

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GYM-01	ACABADO FINO, FC 200 DE 15 CMS DE ESPESO PARA ANCLAJE Y COLOCACION DE JUEGOS CONCRETO Y EJERCITADORES, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/8-8 INCLUYE: ACARREOS, CIMBRADO, TENDIDO DEL CONCRETO, TRASPALAO, JUNTAS, ACABADO ESCOBILLADO, DESCIMBRADO, CURADO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.0000	\$9,465.50 (* NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N. *)	PESOS 62/100 M.N. *)	\$9,465.50
GYM-02	BARRAS PARA ELAS, MARCA MONOPARK INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$13,035.54 (* TRECE MIL TREINTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N. *)		\$13,035.54
GYM-03	PENDULO DE CINTURA DOBLE MARCA MONOPARK, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$12,380.01 (* DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 01/100 M.N. *)		\$12,380.01
GYM-04	BRAZO Y HOMBRO, MARCA MONOPARK, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$11,724.46 (* ONCE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 46/100 M.N. *)		\$11,724.46
GYM-05	FONDOS DE TORSO Y ESPALDA TRIPLE, MARCA MONOPARK, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$12,380.01 (* DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 01/100 M.N. *)		\$12,380.01

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

\$610,801.66

\$58,985.52

\$669,787.18



EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Fecha: 01/12/2020

Duración: 79 días naturales

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOFYSRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GYM-06	ESTIRAMIENTO DE EXTREMIDADES DOBES, MARCA MONOPARK. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$11,331.13 (* ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 13/100 M.N. *)		\$11,331.13
GYM-07	GIRO DE CINTURA DOBLE, MARCA MONOPARK INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$11,068.93 (* ONCE MIL SESENTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N. *)		\$11,068.93
GYM-08	PRESNA PARA PECHO Y ESPALDA, MARCA MONOPARK INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$23,917.41 (* VEINTITRES MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 41/100 M.N. *)		\$23,917.41
GYM-09	ESQUADORA DOBLE, MARCA MONOPARK. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$18,935.35 (* DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 35/100 M.N. *)		\$18,935.35
GYM-10	CAMINADORA DE AIRE TRIPLE, MARCA MONOPARK INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$20,246.42 (* VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)		\$20,246.42
4	TOTAL GYM					\$175,578.14
5	EQUIPAMIENTO					
BANCA	BANCA PREVA MARCA BKT MNCITÉ-LPU-METAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	5.0000	\$8,446.79 (* OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N. *)		\$42,233.95
BOTE BASURA	BASURERO METALICO PARA ESPACIOS PUBLICOS.	PZA	3.0000	\$6,480.16 (* SEIS MIL CUATROCIENTOS		\$19,440.54
REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA Acumulado anterior: \$669,787.18 Monto esta hoja: \$147,173.73 Acumulado: \$816,960.91						

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Fecha: 01/12/2020

Duración: 79 días naturales

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOFYSRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5	INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				OCHENTA PESOS 18/100 M.N. *)	
6	TOTAL EQUIPAMIENTO					\$61,674.49
5	JARDINERIA					
	TEZ-002 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEZONTLE (FINO) EN UNA CAPA DE 5 CMS. DE ESPESOR, SOBRE MALLA GROUND COVER COLOR NEGRO, EN AREA DE TROTAPISTA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SE NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M2	85.0000	\$137.50 (* CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. *)		\$11,687.50
EXT-003	RELLENO EN AREA DE JARDIN POSTERIOR DE 20 A 50 CM DE ALTURA Y NIVELACION DE TERRENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PARA FIRMES Y PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	661.6300	\$224.85 (* DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 85/100 M.N. *)		\$148,767.51
JAR-002	SUMINISTRO DE PLANTA DE ORNATO TIPO LIRO PERSA. INCLUYE: SOLO MATERIALES.	PZA	100.0000	\$52.85 (* CINCUENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N. *)		\$5,285.00
JAR-003	SUMINISTRO PLANTA DE ORNATO TIPO DURANTA, INCLUYE: SOLO MATERIALES.	PZA	100.0000	\$52.85 (* CINCUENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N. *)		\$5,285.00
JAR-009	PASTO ALFOMBRA EN AREAS VERDES CON RIEGO	M2	55.6000	\$85.22 (* OCHENTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N. *)		\$4,738.23
REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA         Acumulado anterior: Montó esta hoja: Acumulado: \$816,960.91 \$175,763.24 \$992,724.15						

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Fecha: 01/12/2020
Duración: 79 días naturales

Inicio Obra: 07/12/2020
Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPYSRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
6	DURANTE 15 DIAS, INCLUYE: ACARREOS, PLANTACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				M.N. *)	
A	TOTAL JARDINERIA					\$175,763.24
	TOTAL A					\$992,724.15

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA



Acumulado anterior: \$992,724.15
Monto esta hoja: \$992,724.15
Acumulado: \$992,724.15

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: \$992,724.15
IVA 16.00% \$158,835.85
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: \$1,151,560.00
(* UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. *)

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO, SAYULA, JALISCO."

DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Duración: 79 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 23/02/2021

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Partida:

Análisis:

301-PRE-01-002

TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

302-CAL-0102	CALHIDRA, TONELADA	TON	\$2,680.00	*	0.000200	\$0.54	3.24%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x4"x8 PIES	PZA	\$47.00	*	0.010000	\$0.47	2.82%
304-VAR-0101	HILLO CAÑAMO ROLLO DE 100 M	PZA	\$35.90	*	0.001000	\$0.04	0.24%
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL NO. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557	KG	\$21.00	*	0.020000	\$0.42	2.52%

SUBTOTAL: MATERIALES

\$1.47 8.81%

MANO DE OBRA

1T2E	CUADRILLA NO 32 (1 TOPOGRAFO+2 JOR	JOR	\$2,663.41	/	200.000000	\$13.32	79.81%
------	------------------------------------	-----	------------	---	------------	---------	--------

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

\$13.32 79.81%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EOTRAN	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	HOR	\$25.00	/	25.000000	\$1.00	5.99%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$13.32	*	0.030000	\$0.40	2.40%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

\$1.40 8.39%

BASICOS

302-CIM-01-291	CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3	\$1,675.52	*	0.000300	\$0.50	3.00%
----------------	--	----	------------	---	----------	--------	-------

SUBTOTAL: BASICOS

\$0.50 3.00%

(CD) COSTO DIRECTO

\$3.00 17.9857%

(CI) INDIRECTOS

\$19.69

SUBTOTAL1

\$0.10 0.5141%

(CF) FINANCIAMIENTO

\$19.79

SUBTOTAL2

\$1.98 10.0000%

(CU) UTILIDAD

\$21.77

SUBTOTAL3

\$0.11 0.502500%

CARGOS ADICIONALES

\$21.88


(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3

\$0.11 0.502500%

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
(* VEINTIUN PESOS 88/100 M.N.*)

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

[Handwritten signature]



EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020
Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO, SAYULA, JALISCO."
Duración: 79 días naturales
Fecha: 01/12/2020
Inicio Obra: 07/12/2020
Fin Obra: 23/02/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPysRM

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Partida: 1
Análisis No.: 20
PRE-002
ANÁLISIS DE TERRENO A MAQUINA, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR Y ACARREOS A 1A ESTACION A 20 M, LIMPIA Y DESENRAICE DE TERRENO A MAQUINA, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR Y ACARREOS A 20 M, INCLUYE ADEMÁS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

MATERIALES
359-CMB-0101 DIESEL LT \$17.25 / 20.000000 \$0.86 7.69%

SUBTOTAL: MATERIALES \$0.86 7.69%

MANO DE OBRA
1P CUADRILLA No. 1 (1 PEON) JOR \$432.91 * 1.000000 \$432.91
MO011 PEON JOR \$68.10 * 0.100000 \$68.10
MO082 CABO DE OFICIOS JOR \$681.03 * 0.100000 \$681.03
Importe: \$10.02 89.62%
Rendimiento: M2/JOR 50.000000

SUBTOTAL: MANO DE OBRA \$10.02 89.62%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR \$10.02 * 0.030000 \$0.30 2.68%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA \$0.30 2.68%

CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS \$2.01 17.9857%
SUBTOTAL1 \$13.19
(CF) FINANCIAMIENTO \$0.07 0.5141%
SUBTOTAL2 \$13.26
(CU) UTILIDAD \$1.33 10.0000%
SUBTOTAL3 \$14.59
CARGOS ADICIONALES \$0.07 0.502500%
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) \$14.66
(* CATORCE PESOS 66/100 M.N. *)

REPRESENTANTE LEGAL: ARO. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

[Handwritten signature]



EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020
Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."
Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Duración: 79 días naturales
Fecha: 01/12/2020
Inicio Obra: 07/12/2020
Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Partida: 301-PRE-04-103
Análisis: 301-PRE-04-103
M2
204.9200
\$4,618.90

DEMOLICIÓN DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MANO DE OBRA

CUADRILLA No. 1 (1 PEON)

JOR

\$432.91

*

1.000000

\$432.91

MO011 PEON

CABO DE OFICIOS

JOR

\$681.03

*

0.100000

\$68.10

Importe:

Rendimiento: M2/JOR

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1

HERRAMIENTA MENOR

%

\$16.70

*

0.030000

\$0.50

2.91%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) COSTO DIRECTO

(CI) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

(* VEINTIDOS PESOS \$4/100 M.N. *)

0.502500%

\$0.11

\$22.43

10.0000%

\$2.04

\$20.39

0.5141%

\$0.10

\$20.29

17.9857%

\$3.09

\$17.20

100.00%

\$0.50

2.91%

\$16.70

97.09%

\$16.70

97.09%

\$501.01

\$68.10

\$432.91

M2

204.9200

\$4,618.90

1 Análisis No.:

30

DEMOLICIÓN DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

REPRESENTANTE LEGAL: ARO. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA



EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Duración: 79 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO
ANGUANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y
CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO, SAYULA,
JALISCO."

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Partida:

331-PAV-03-003

\$9,265.86

63.8900

M3

Analisis: EXCAVACION A MANO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 MTS A 0.50 MTS PARA MACHUELOS, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MANO DE OBRA

CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR

URBANIZACION

PEON (URBANIZACION) JOR

MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR

Importe:

Rendimiento: M3/JOR

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1

HERRAMIENTA MENOR

%

\$127.32

*

0.030000

\$3.82

2.91%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) COSTO DIRECTO

(CI) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

(* CIENTO SETENTA Y UN PESOS 94/100 M.N. *)

\$171.94

0.502500%

\$171.08

10.0000%

\$155.53

0.5141%

\$0.80

\$154.73

17.9857%

\$23.59

100.00%

\$131.14

2.91%

\$3.82

97.09%

\$127.32

97.09%



REPRESENTANTE LEGAL: ARO. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

[Handwritten signature]

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020
Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."
Duración: 79 días naturales
Fecha: 01/12/2020
Inicio Obra: 07/12/2020
Fin Obra: 23/02/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM
Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Partida:

302-CIM-01-101

Análisis:

CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN 5ER KM DE MATERIA SOBRIANTE DE LA EXCAVACION, CON CARGA A MANO, INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQT-RXC	CARGADOR SOBRE LLANTAS CAT 920	HOR	\$699.27	/	30.000000	\$23.31	19.74%
EQT-CAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HOR	\$663.43	/	7.000000	\$94.78	80.26%

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) COSTO DIRECTO

(CI) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CI+CF+CU+CA)

(* CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N. *)

\$118.09	100.00%
\$118.09	100.00%
\$21.24	17.9857%
\$139.33	
\$0.72	0.5141%
\$140.05	
\$14.01	10.0000%
\$154.06	
\$0.77	0.502500%
\$154.83	

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA



EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020
 Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO, SAYULA, JALISCO."
 Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Duración: 79 días naturales
 Fecha: 01/12/2020
 Inicio Obra: 07/12/2020
 Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO
 ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Partida: 2 Analisis No.: 10
 NIVELACION M2 638.9000 \$56,886.28
 Analisis: RLELLENO EN AREAS DE CIRCULACION A 20 CM DE ALTURA Y NIVELACION DE TERRENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PARA RECIBIR ADOQUIN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES 301-TEP-0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA EN VIAJE DE M3 \$230.57 * 0.200000 \$46.11 57.27%
 7 M3

SUBTOTAL: MATERIALES \$46.11 57.27%

MANO DE OBRA 1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR \$432.91 * 1.000000 \$432.91
 PEON JOR \$68.10 * 0.100000 \$68.10
 Importe: \$501.01
 Rendimiento: M2/JOR 15.000000 \$33.40 41.49%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA \$33.40 41.49%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % \$33.40 * 0.030000 \$1.00 1.24%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA \$1.00 1.24%
 (CD) COSTO DIRECTO \$80.51 100.00%
 (CI) INDIRECTOS \$14.48
 SUBTOTAL1 \$94.99
 (CF) FINANCIAMIENTO \$0.49
 SUBTOTAL2 \$95.48
 (CU) UTILIDAD \$9.55
 SUBTOTAL3 \$105.03
 CARGOS ADICIONALES \$0.53
 (CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 \$105.56
 PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) (* CIENTO CINCO PESOS 56/100 M.N. *)

REPRESENTANTE LEGAL: ARO. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

[Handwritten signature]



EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."

Duración: 79 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Partida:

ESTAMP

Analisis: PISO DE CONCRETO ESTAMPADO DE 10 CM. DE ESPESOR, UTILIZANDO CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA LECTROSOLDADA 6X6-10/10. INCLUYE COLOR, MOLDES, DESMOLDANTE, HIDROLAVADORA, BARNIZ SELLADOR, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

MATERIALES

305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x 4" x8 PIES	PZA	\$47.00	*	0.110000	\$5.17	0.93%
305-CLA-1504	CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 (143	KG	\$38.00	*	0.015000	\$0.57	0.10%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$24.72	*	0.008000	\$0.20	0.04%
	ESTAMPADO	M2	\$250.00	*	1.000000	\$250.00	44.86%
	MALLA LECTROSOLDADA 6X6-10/10.	M2	\$25.90	*	1.100000	\$28.49	5.11%

SUBTOTAL: MATERIALES

\$284.43 51.03%

MANO DE OBRA

1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	\$432.91	*	1.000000	\$432.91	
MO01	PEON	JOR	\$598.29	*	1.000000	\$598.29	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	\$1031.20		13.090000	\$78.78	14.14%

Importe:

Rendimiento: M2/JOR

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

\$78.78 14.14%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR

		%	\$78.78	*	0.030000	\$2.36	0.42%
--	--	---	---------	---	----------	--------	-------

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

\$2.36 0.42%

BASICOS

302-CIM-01-292 CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL

		M3	\$1,826.27	*	0.105000	\$191.76	34.41%
--	--	----	------------	---	----------	----------	--------

SUBTOTAL: BASICOS

\$191.76 34.41%

(CD) COSTO DIRECTO

\$557.33 100.00%

(CI) INDIRECTOS

\$100.24 17.9857%

SUBTOTAL1

\$657.57

(CF) FINANCIAMIENTO

\$3.38 0.5141%

SUBTOTAL2

\$660.95

(CU) UTILIDAD

\$66.10 10.0000%

SUBTOTAL3

\$727.05

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3

\$3.65

(* SETECIENTOS TREINTA PESOS 70/100 M.N. *)

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CI+CF+CU+CA)

\$730.70

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA


Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020
Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO, SAYULA, JALISCO."
Duración: 79 días naturales
Fecha: 01/12/2020
Inicio Obra: 07/12/2020
Fin Obra: 23/02/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA



EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."

Duración: 79 días naturales
Fecha: 01/12/2020
Inicio Obra: 07/12/2020
Fin Obra: 23/02/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Partida:

EXT-002

M2

204,9300

\$41,053.63

Análisis: FIRME DE 6 CM ACABADO COMÚN, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x4"x8 PIES	PZA	\$47.00	*	0.110000	\$5.17	3.38%
305-CLA-1504	CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 (143	KG	\$38.00	*	0.015000	\$0.57	0.37%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$24.72	*	0.008000	\$0.20	0.13%
307-CON-0202	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150	M3	\$1,517.00	*	0.061800	\$93.75	61.35%

SUBTOTAL: MATERIALES

\$99.69 65.24%

MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No. 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)

MO011 PEON

MO041 OFICIAL ALBAÑIL

Importe:

Rendimiento: M2/JOR

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

\$51.56 33.74%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

\$1.55 1.01%

(CD) COSTO DIRECTO

(CI) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

SUBTOTAL3


CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

(* DOSCIENTOS PESOS 33/100 M.N. *)

REPRESENTANTE LEGAL: ARO. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA



EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

DOCUMENTO

Fin Obra: 23/02/2021

Inicio Obra: 07/12/2020

Fecha: 01/12/2020

Duración: 79 días naturales

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Partida:	2	Analisis No.:	40				
Analisis:	EXT-009	M2	204.9300			\$69,237.65	
	PIEDRA GRIS DE SAN ANDRES DE 15 CMS EN PISO DE COCHERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.						

MATERIALES	PIEDRA GRIS SA PIEDRA GRIS IRREGULAR DE SAN ANDRES	M2	\$120.00	*	1.000000	\$120.00	46.57%
------------	--	----	----------	---	----------	----------	--------

SUBTOTAL: MATERIALES						\$120.00	46.57%
----------------------	--	--	--	--	--	----------	--------

MANO DE OBRA	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	\$432.91	*	1.000000	\$432.91	
	PEON	JOR	\$598.29	*	1.000000	\$598.29	
	Importe:					\$1031.20	
	Rendimiento: M2/JOR				12.000000	\$85.93	33.34%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$85.93	33.34%
------------------------	--	--	--	--	--	---------	--------

EQUIPO Y HERRAMIENTA	HERRAMIENTA MENOR	%	\$85.93	*	0.050000	\$4.30	1.67%
----------------------	-------------------	---	---------	---	----------	--------	-------

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$4.30	1.67%
--------------------------------	--	--	--	--	--	--------	-------

BASICOS	302-CIM-01-544	MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPOCION DE 1:5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$1,582.46	*	0.030000	\$47.47	18.42%
---------	----------------	---	----	------------	---	----------	---------	--------

SUBTOTAL: BASICOS						\$47.47	18.42%
-------------------	--	--	--	--	--	---------	--------

(CD) COSTO DIRECTO						\$257.70	100.00%
(CI) INDIRECTOS						\$46.35	17.9857%
(CF) FINANCIAMIENTO						\$304.05	0.5141%
SUBTOTAL2						\$305.61	10.0000%
(CU) UTILIDAD						\$30.56	
SUBTOTAL3						\$336.17	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						\$1.69	0.502500%
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$337.86	

(* TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N. *)

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO

ANGUANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y

CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO, SAYULA,

JALISCO."

Duración: 79 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Partida:

FIRME DE 15 CMS

M2

151.5500

\$50,560.11

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MATERIALES

365-VAR-0104	CIMBRA METALICA PARA PAVIMENTOS	KG	\$37.80	*	0.080000	\$3.02	1.19%
365-VAR-0101	VARILLA LISA 6, (3/4), 6M, 2.24 KG/M	KG	\$17.64	*	0.044000	\$0.78	0.31%
365-CMB-0601	GRASA LUBRICANTE	LT	\$86.40	*	0.002500	\$0.22	0.09%
346-PHD-0113	TUBO PVC HIDRAULICO 25 MM RD-13.5	PZA	\$185.40	*	0.002400	\$0.44	0.17%
359-CMB-0701	ACEITE QUEMADO	LT	\$6.48	*	0.060000	\$0.39	0.15%
303-ARF-2901	MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10, M2	M2	\$22.00	*	1.100000	\$24.20	9.51%
302-CON-200	CONCRETO HECHO EN OBRA FC=200	M3	\$1,600.00	*	0.120000	\$192.00	75.45%

SUBTOTAL: MATERIALES

\$222.00 87.24%

MANO DE OBRA

CUADRILLA NO. 76 (1 ALBAÑIL + 4 AY) JOR

URBANIZACION

MO-URB-04-2	OFICIAL ALBAÑIL (URBANIZACION)	JOR	\$681.03	*	2.000000	\$1362.06	
MO-URB-10-2	MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION)	JOR	\$763.75	*	0.200000	\$152.75	
MO-URB-02-2	AYUDANTE GENERAL (URBANIZACION)	JOR	\$432.91	*	4.000000	\$1731.64	
Importe:							
Volumen:							
					0.010000	\$32.46	12.76%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

\$32.46 12.76%

(CD) COSTO DIRECTO

\$254.46 100.00%

(CI) INDIRECTOS

\$45.77

SUBTOTAL1

\$300.23

(CF) FINANCIAMIENTO

\$1.54

SUBTOTAL2

\$301.77

(CU) UTILIDAD

\$30.18

SUBTOTAL3

\$331.95

CARGOS ADICIONALES

\$1.67


(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3

\$333.62

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

(* TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. *)

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA





Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA	
Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA	
Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020	Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."
Inicio Obra: 07/12/2020	Fin Obra: 23/02/2021
Duración: 79 días naturales	
Fecha: 01/12/2020	
DOCUMENTO	
ART. 46 A.1 RLOPySRM	
Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO CAMINAMIENTO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y JALISCO."

Duración: 79 días naturales
Fecha: 01/12/2020
Inicio Obra: 07/12/2020
Fin Obra: 23/02/2021
DOCUMENTO
ART. 46 A.1 RLOPYSRM

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Partida:

RESBALADILLA

RESBALADILLA MARCA MONORARK MODELO (BPL-150X1N)

MANO DE OBRA

CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 JOR

AY.)

MO021 AYUDANTE GENERAL

MO064 OFICIAL COLOCADOR

MO082 CABO DE OFICIOS

Importe:

Rendimiento: PZA/JOR

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

TIPO 5

RESBALADILLA: RESBALADILLA MARCA PARCKMASTER PZA

\$17,300.00

*

1.000000

\$17300.00

97.51%

MODELO 786

SUBTOTAL: TIPO 5

(CD) COSTO DIRECTO

(CI) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

(* VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 88/100 M.N. *)

0.502500% \$116.31

10.00000% \$2,104.14

\$21,041.43

\$107.62

\$20,933.81

\$3,191.14

\$17,742.67

100.00%

\$17300.00

97.51%

0.502500%

\$23,145.57

\$21,041.43

\$107.62

\$20,933.81

\$3,191.14

\$17,742.67

100.00%

\$17300.00

97.51%

0.502500%

\$23,145.57

\$21,041.43

\$107.62

\$20,933.81

\$3,191.14

\$17,742.67

100.00%

\$17300.00

97.51%

0.502500%

\$23,145.57

\$21,041.43

\$107.62

\$20,933.81

\$3,191.14

\$17,742.67

100.00%

\$17300.00

97.51%

0.502500%

\$23,145.57

\$21,041.43

\$107.62

\$20,933.81

\$3,191.14

\$17,742.67

100.00%

\$17300.00

97.51%

0.502500%

\$23,145.57

\$21,041.43

\$107.62

\$20,933.81

\$3,191.14

\$17,742.67

100.00%

\$17300.00

97.51%

0.502500%

\$23,145.57

\$21,041.43

\$107.62

\$20,933.81

\$3,191.14

\$17,742.67

100.00%

\$17300.00

97.51%

0.502500%

\$23,145.57

\$21,041.43

\$107.62

\$20,933.81

\$3,191.14

\$17,742.67

100.00%

\$17300.00

97.51%

0.502500%

\$23,145.57

\$21,041.43

\$107.62

\$20,933.81

\$3,191.14

\$17,742.67

100.00%

\$17300.00

97.51%

0.502500%

\$23,145.57

\$21,041.43

\$107.62

\$20,933.81

\$3,191.14

\$17,742.67

100.00%

\$17300.00

97.51%

0.502500%

\$23,145.57

\$21,041.43

\$107.62

\$20,933.81

\$3,191.14

\$17,742.67

100.00%

\$17300.00

97.51%

0.502500%

\$23,145.57

\$21,041.43

\$107.62

\$20,933.81

\$3,191.14

\$17,742.67

100.00%

\$17300.00

97.51%

0.502500%

\$23,145.57

\$21,041.43

\$107.62

\$20,933.81

\$3,191.14

\$17,742.67

100.00%

\$17300.00

97.51%

0.502500%

\$23,145.57

\$21,041.43

\$107.62

\$20,933.81

\$3,191.14

\$17,742.67

100.00%

\$17300.00

97.51%

0.502500%

\$23,145.57

\$21,041.43

\$107.62

\$20,933.81

\$3,191.14

\$17,742.67

100.00%

\$17300.00

97.51%

0.502500%

\$23,145.57

\$21,041.43

\$107.62

\$20,933.81

\$3,191.14

\$17,742.67

100.00%

\$17300.00

97.51%

0.502500%

\$23,145.57

\$21,041.43

\$107.62

\$20,933.81

\$3,191.14

\$17,742.67

100.00%

\$17300.00

97.51%

0.502500%

\$23,145.57

\$21,041.43

\$107.62

\$20,933.81

\$3,191.14

\$17,742.67

100.00%

\$17300.00

97.51%

0.502500%

\$23,145.57

\$21,041.43

\$107.62

\$20,933.81

\$3,191.14

\$17,742.67

100.00%

\$17300.00

97.51%

0.502500%

\$23,145.57

\$21,041.43

\$107.62

\$20,933.81

\$3,191.14

\$17,742.67

100.00%

\$17300.00

97.51%

0.502500%

\$23,145.57

\$21,041.43

\$107.62

\$20,933.81

\$3,191.14

\$17,742.67

100.00%

\$17300.00

97.51%

0.502500%

\$23,145.57

\$21,041.43

\$107.62

\$20,933.81

\$3,191.14

\$17,742.67

100.00%

\$17300.00

97.51%

0.502500%

\$23,145.57

\$21,041.43

\$107.62

\$20,933.81

\$3,191.14

\$17,742.67

100.00%

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020
 Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO, SAYULA, JALISCO."
 Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
 Duración: 79 días naturales
 Fecha: 01/12/2020
 Inicio Obra: 07/12/2020
 Fin Obra: 23/02/2021
 DOCUMENTO
 ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Partida:

PASAMANOS

Analisis: PASAMANOS MARCA MONOPARK (OVERHEAD LADDER) MODELO BMP-047)

MANO DE OBRA

1C01A CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 JOR

AY.)

MO021 AYUDANTE GENERAL

JOR \$432.91

1.000000 \$432.91

MO064 OFICIAL COLOCADOR

JOR \$763.75

1.000000 \$763.75

MO082 CABO DE OFICIOS

JOR \$681.03

0.100000 \$681.03

Importe:

Rendimiento: PZA/JOR

3.000000 \$421.59

2.43%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR

% \$421.59

0.050000 \$21.08

0.12%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

PASAMANOS 78: PASAMANOS MARCA PARCKMASTER PZA

\$16,900.00

1.000000

MODEL 789. PASAMANOS GRANDE

TIPO 5

SUBTOTAL: PASAMANOS 78: PASAMANOS MARCA PARCKMASTER

MODEL 789. PASAMANOS GRANDE

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

(* VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N. *)

\$16900.00	97.45%	\$17,342.67	100.00%
\$3,119.20	17.9857%	\$20,461.87	
\$105.19	0.5141%	\$20,567.06	
\$2,056.71	10.0000%	\$22,623.77	
\$113.68	0.502500%	\$22,737.45	

REPRESENTANTE LEGAL: ARO. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA



EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020
 Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."
 Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Duración: 79 días naturales
 Fecha: 01/12/2020
 Inicio Obra: 07/12/2020
 Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO
 ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Partida:

MONOLITO

JUEGO INFANTIL MARCA MONO PARK MODELO(MP- H2077A)

MATERIALES

JUEGO INFANTIL

PZA \$129,312.92 1.000000 98.94%

SUBTOTAL: MATERIALES \$129312.92 98.94%

MANO DE OBRA

CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 JOR

AY.) \$432.91 1.000000 *

AYUDANTE GENERAL \$763.75 1.000000 *

OFICIAL COLOCADOR \$681.03 0.100000 *

CABO DE OFICIOS \$1264.76 1.000000

Importe: \$1264.76 0.97%

Rendimiento: PZA/JOR

SUBTOTAL: MANO DE OBRA \$1264.76 0.97%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

HERRAMIENTA MENOR

% \$1,264.76 0.100000 0.10%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA \$126.48 0.10%

(CD) COSTO DIRECTO

(CI) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

(\$171,362.32 0.502500% \$856.79

(* CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N. *)

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA





REPRESENTANTE LEGAL: ARO. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

[Handwritten signature]

(* DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N. *)

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA		(CD) COSTO DIRECTO	(CI) INDIRECTOS	SUBTOTAL1	(CF) FINANCIAMIENTO	SUBTOTAL2	(CU) UTILIDAD	SUBTOTAL3	CARGOS ADICIONALES	(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
0.26%	\$21.08	\$8,212.67	100.00%	\$1,477.11	\$9,689.78	\$49.82	\$9,739.60	\$973.96	\$10,713.56	\$53.84	0.502500%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA		CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 JOR	JOR	\$432.91	*	1.000000	\$432.91	1.000000	\$763.75	*	0.100000
		AYUDANTE GENERAL	JOR	\$763.75	*	1.000000	\$763.75	0.100000	\$68.10	*	0.100000
		OFICIAL COLOCADOR	JOR	\$681.03	*	0.100000	\$1264.76	3.000000	\$421.59	5.13%	\$421.59
		CABO DE OFICIOS	JOR	\$421.59	5.13%	3.000000	\$421.59	3.000000	\$421.59	5.13%	\$421.59
SUBTOTAL: MATERIALES		JU M	Código Nuevo	PZA	\$7,770.00	*	1.000000	\$7770.00	\$7770.00	94.61%	\$7770.00
SUBTOTAL: MANO DE OBRA		1CO1A	AY.)	JOR	\$432.91	*	1.000000	\$432.91	\$432.91	100.00%	\$432.91
		1CO1A	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$763.75	*	1.000000	\$763.75	\$763.75	100.00%	\$763.75
		1CO1A	OFICIAL COLOCADOR	JOR	\$681.03	*	0.100000	\$681.03	\$681.03	100.00%	\$681.03
		1CO1A	CABO DE OFICIOS	JOR	\$421.59	5.13%	3.000000	\$421.59	\$421.59	5.13%	\$421.59
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA		HERRAMIENTA MENOR	%	\$421.59	*	0.050000	\$21.08	0.26%	\$21.08	0.26%	\$21.08
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA		%MO1									

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO, SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO, SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra: 07/12/2020
Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Partida:

Analisis: FIRME DE 15 CMS

SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO ACABADO FINO FC-200 DE 15 CMS DE ESPESO PARA ANCLAJE Y COLOCACION DE JUEGOS DE CONCRETO Y EJERCITADORES, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/8-8 INCLUYE: ACARREOS, CIMBRADO, TENDIDO DEL CONCRETO, TRASPALCO, JUNTAS, ACABADO ESCOBILLADO, DESCIMBRADO, CURADO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.

MATERIALES

365-VAR-0104	CIMBRA METALICA PARA PAVIMENTOS	KG	\$37.80	*	0.080000	\$3.02	1.19%
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557	KG	\$21.00	*	0.040000	\$0.84	0.33%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOGIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG	KG	\$22.50	*	0.005000	\$0.11	0.04%
365-VAR-0101	VARILLA LISA 6, (3/4), 6M, 2.24 KG/M	KG	\$17.64	*	0.044000	\$0.78	0.31%
359-CMB-0601	GRASA LUBRICANTE	LT	\$86.40	*	0.002500	\$0.22	0.09%
346-PHD-0113	TUBO PVC HIDRAULICO 25 MM RD-13.5	PZA	\$185.40	*	0.002400	\$0.44	0.17%
359-CMB-0701	ACEITE QUEMADO	LT	\$6.48	*	0.060000	\$0.39	0.15%
303-ARF-2901	MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10, M2	M2	\$22.00	*	1.100000	\$24.20	9.51%
302-CON-200	CONCRETO HECHO EN OBRA FC=200	M3	\$1,600.00	*	0.120000	\$192.00	75.45%

SUBTOTAL: MATERIALES

\$222.00 87.24%

MANO DE OBRA 2A+4A-U CUADRILLA No. 76 (1 ALBAÑIL + 4 AY) JOR

URBANIZACION

MO-URB-04-2	OFICIAL ALBAÑIL (URBANIZACION)	JOR	\$681.03	*	2.000000	\$1362.06	
MO-URB-10-2	MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION)	JOR	\$763.75	*	0.200000	\$152.75	
MO-URB-02-2	AYUDANTE GENERAL (URBANIZACION)	JOR	\$432.91	*	4.000000	\$1731.64	
Importe:						\$3246.45	
Volumen:					0.010000	\$32.46	12.76%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

\$32.46 12.76%

(CD) COSTO DIRECTO

(CI) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+ CIG+ CF+ CU+ CA)

(* TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. *)

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

\$333.62	
\$1.67	0.502500%
\$331.95	
\$30.18	10.0000%
\$301.77	
\$1.54	0.5141%
\$300.23	
\$45.77	17.9857%
\$254.46	100.00%
\$32.46	12.76%



REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

[Handwritten signature]



Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."

Duración: 79 días naturales
Fecha: 01/12/2020
Inicio Obra: 07/12/2020
Fin Obra: 23/02/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Partida:

GYM-01

Análisis: BARRAS PARALELAS, MARCA MONOPARK INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

BARRA P

Código Nuevo

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA

1CO1A

CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 JOR

AY.)

MO021 AYUDANTE GENERAL

JOR

\$432.91

*

1.000000

\$432.91

MO064 OFICIAL COLOCADOR

JOR

\$763.75

*

1.000000

\$763.75

MO082 CABO DE OFICIOS

JOR

\$681.03

*

0.100000

\$68.10

Importe:

Rendimiento: PZA/JOR

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) COSTO DIRECTO

(CI) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

(* NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. *)

0.502500%	\$47.33	\$9,465.50
10.0000%	\$856.20	\$9,418.17
0.5141%	\$43.79	\$8,561.97
17.9857%	\$1,298.51	\$8,518.18
100.00%	\$7,219.67	\$7,219.67
0.29%	\$21.08	\$21.08
0.29%	\$21.08	\$21.08
5.84%	\$421.59	\$421.59
5.84%	\$421.59	\$421.59
	\$1264.76	\$1264.76
	\$68.10	\$68.10
	\$763.75	\$763.75
	\$432.91	\$432.91

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA



EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020
 Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."

Duración: 79 días naturales
 Fecha: 01/12/2020
 Inicio Obra: 07/12/2020
 Fin Obra: 23/02/2021
 DOCUMENTO
 ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Partida: 4
 Análisis No.: 30
 PZA
 Análisis: GYM-02
 PENDULO DE CINTURA DOBLE MARCA MONOPARK. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
 PEN C
 P Código Nuevo
 \$9,500.00
 1.000000
 \$9500.00
 95.55%

SUBTOTAL: MATERIALES
 \$9500.00
 95.55%

MANO DE OBRA
 1CO1A
 CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 JOR

AY.)
 MO021
 AYUDANTE GENERAL
 JOR
 \$432.91
 1.000000
 \$432.91
 *
 MO064
 OFICIAL COLOCADOR
 JOR
 \$763.75
 1.000000
 \$763.75
 *
 MO082
 CABO DE OFICIOS
 JOR
 \$681.03
 0.100000
 \$68.10
 4.24%

Importe:
 Rendimiento: PZA/JOR
 3.000000
 \$421.59
 4.24%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA
 \$421.59
 4.24%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
 %MO1
 HERRAMIENTA MENOR
 \$421.59
 0.050000
 \$21.08
 0.21%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
 \$21.08
 0.21%

(CD) COSTO DIRECTO
 (CI) INDIRECTOS
 SUBTOTAL1
 (CF) FINANCIAMIENTO
 SUBTOTAL2
 (CU) UTILIDAD
 SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES
 (CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3
 \$65.18
 0.502500%

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
 \$13,035.54

(* TRECE MIL TREINTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N. *)

REPRESENTANTE LEGAL: ARO. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

[Firma manuscrita]



EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO

ANGUANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO, SAYULA,

JALISCO."

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Partida:

Analisis: GYM-04

BANCO DE ABDOMINALES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

B A Código Nuevo

Unidad \$8,500.00 * 1.000000 \$8500.00 95.05%

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA

1C01A CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 JOR

AY.)

MO021 AYUDANTE GENERAL

JOR \$432.91 * 1.000000 \$432.91

MO064 OFICIAL COLOCADOR

JOR \$763.75 * 1.000000 \$763.75

MO082 CABO DE OFICIOS

JOR \$681.03 * 0.100000 \$68.10

MANO DE OBRA

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

HERRAMIENTA MENOR

% \$421.59 * 0.050000 \$21.08 0.24%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

0.24% \$21.08 100.00% \$8,942.67

(CD) COSTO DIRECTO

(CI) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

(*) ONCE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 46/100 M.N. *)

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA



EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."

Duración: 79 días naturales
Fecha: 01/12/2020
Inicio Obra: 07/12/2020
Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Partida:

Análisis:

GYM-05

PZA

60

1.0000

\$12,380.01

FONDOS DE TORSO Y ESPALDA TRIPLE: MARCA MONOPARK INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

F Y ES Código Nuevo

PZA

\$9,000.00

*

1.000000

\$9000.00

95.31%

MANO DE OBRA

CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 JOR

AY.)

MO021 AYUDANTE GENERAL

JOR

\$432.91

*

1.000000

\$432.91

MO064 OFICIAL COLOCADOR

JOR

\$763.75

*

1.000000

\$763.75

MO082 CABO DE OFICIOS

JOR

\$681.03

*

0.100000

\$68.10

Importe:

Rendimiento: PZA/JOR

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

\$421.59

4.46%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR

%

\$421.59

*

0.050000

\$21.08

0.22%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) COSTO DIRECTO

(CI) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

(* DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 01/100 M.N. *)

\$61.90

\$12,380.01

0.502500%

\$12,318.11

\$1,119.83

10.0000%

\$11,198.28

\$57.28

0.5141%

\$11,141.00

\$1,698.33

17.9857%

\$9,442.67

100.00%

\$21.08

0.22%

0.050000

\$21.08

0.22%

\$421.59

4.46%

\$12,318.11

\$1,119.83

\$11,198.28

\$57.28

\$11,141.00

\$1,698.33

\$9,442.67

\$21.08

\$12,318.11

\$1,119.83

\$11,198.28

\$57.28

\$11,141.00

\$1,698.33

\$9,442.67

\$21.08

\$12,318.11

\$1,119.83

\$11,198.28

\$57.28

\$11,141.00

\$1,698.33

\$9,442.67

\$21.08

\$12,318.11

\$1,119.83

\$11,198.28

\$57.28

\$11,141.00

\$1,698.33

\$9,442.67

\$21.08

\$12,318.11

\$1,119.83

\$11,198.28

\$57.28

\$11,141.00

\$1,698.33

\$9,442.67

\$21.08

\$12,318.11

\$1,119.83

\$11,198.28

\$57.28

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

[Firma manuscrita]



EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020
Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO, SAYULA, JALISCO."
Duración: 79 días naturales
Fecha: 01/12/2020
Inicio Obra: 07/12/2020
Fin Obra: 23/02/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Partida: 4
Análisis No.: 70
PZA
1.0000
\$11,331.13
Análisis: GYM-06
ESTRIMIENTO DE EXTREMIDADES DOBES, MARCA MONOPARK. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
EST P
Código Nuevo
PZA
\$8,200.00
1.000000
\$8200.00
94.88%

SUBTOTAL: MATERIALES
\$8200.00 94.88%

MANO DE OBRA
CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 JOR
AY.)
AJUDANTE GENERAL
OFICIAL COLOCADOR
CABO DE OFICIOS
Importe:
Rendimiento: PZA/JOR
SUBTOTAL: MANO DE OBRA
\$421.59 4.88%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR
%
\$421.59
0.050000
\$21.08
0.24%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
\$21.08 0.24%

(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
\$11,331.13
0.502500%

(* ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 13/100 M.N. *)

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA



EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020
Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO, SAYULA, JALISCO."
Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Duración: 79 días naturales
Fecha: 01/12/2020
Inicio Obra: 07/12/2020
Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Partida: 4
Análisis No.: 80
GYM-07
PZA
1.0000
\$11,068.93
Análisis: GIRO DE CINTURA DOBLE, MARCA MONOPARK INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
G C D
Código Nuevo
PZA
\$8,000.00
1.000000
\$8000.00
94.76%

SUBTOTAL: MATERIALES
MANO DE OBRA
CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 JOR
AY.)
M0021 AYUDANTE GENERAL \$432.91 1.000000 \$432.91
M0064 OFICIAL COLOCADOR \$763.75 1.000000 \$763.75
M0082 CABO DE OFICIOS \$681.03 0.100000 \$681.10
Importe: \$1264.76
Rendimiento: PZA/JOR 3.000000 \$421.59 4.99%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR
% \$421.59 0.050000 \$21.08 0.25%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
0.25% \$21.08 100.00%

(CD) COSTO DIRECTO \$8,442.67
(CI) INDIRECTOS \$1,518.47
SUBTOTAL1 \$9,961.14
(CF) FINANCIAMIENTO \$51.21
SUBTOTAL2 \$10,012.35
(CU) UTILIDAD \$1,001.24
SUBTOTAL3 \$11,013.59
CARGOS ADICIONALES \$55.34
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500%
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) \$11,068.93
(* ONCE MIL SESENTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N. *)

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA



EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO

CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO, SAYULA,

JALISCO."

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 23/02/2021

Duración: 79 días naturales

Fecha: 01/12/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Partida:

Análisis:

GYM-08

PZA

1.0000

\$23,917.41

PRESA PARA PECHO Y ESPALDA, MARCA MONOPARK INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MANO DE OBRA

1CO1A

CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 JOR

AY.)

AYUDANTE GENERAL

JOR

\$432.91

*

1.000000

\$432.91

OFICIAL COLOCADOR

JOR

\$763.75

*

1.000000

\$763.75

CABO DE OFICIOS

JOR

\$681.03

*

0.100000

\$681.03

Importe:

Rendimiento: PZA/JOR

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

\$421.59 2.31%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR

%

\$421.59

*

0.050000

\$21.08 0.12%

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

\$21.08 0.12%

CM

PRESS DE BRAZ PRESS DE BRAZO Y ESPALDA. 180X60X200

PZA

\$17,800.00

*

1.000000

\$17800.00 97.57%

SUBTOTAL:

TIPO 5

(CD) COSTO DIRECTO

(CI) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD


SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

(*) VEINTITRES MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 41/100 M.N. (*)



REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

[Handwritten signature]

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO

ANGUANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y

CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO, SAYULA,

JALISCO."

Duración: 79 días naturales

Fecha:

01/12/2020

Inicio Obra:

07/12/2020

Fin Obra:

23/02/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Partida:

GYM-09

PZA

1.0000

\$18,935.35

ESQUIADORA DOBLE, MARCA MONOPARK. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

Código Nuevo

PZA

\$14,000.00

*

1.000000

\$14000.00 96.93%

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA

CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 JOR

AY.)

MO021 AYUDANTE GENERAL

JOR

\$432.91

*

1.000000

\$432.91

MO064 OFICIAL COLOCADOR

JOR

\$763.75

*

1.000000

\$763.75

MO082 CABO DE OFICIOS

JOR

\$681.03

*

0.100000

\$68.10

Importe:

Rendimiento: PZA/JOR

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR

%

\$421.59

*

0.050000

\$21.08

0.15%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) COSTO DIRECTO

(CI) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

(* DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 35/100 M.N. *)

0.502500%

\$94.67

\$18,935.35

10.00000%

\$1,712.79

\$17,127.89

0.5141%

\$87.60

\$17,040.29

17.9857%

\$2,597.62

\$14,442.67

100.00%

\$21.08

0.15%

\$421.59

2.92%

\$421.59

2.92%

\$1264.76

\$68.10

\$763.75

\$432.91

\$14000.00

96.93%

\$14000.00

96.93%

\$14000.00

96.93%

\$14000.00

96.93%

\$14000.00

96.93%

\$14000.00

96.93%

\$14000.00

96.93%

\$14000.00

96.93%

\$14000.00

96.93%

\$14000.00

96.93%

\$14000.00

96.93%

\$14000.00

96.93%

\$14000.00

96.93%

\$14000.00

96.93%

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA



SAYULA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO, SAYULA, JALISCO."

Fin Obra: 23/02/2021

Inicio Obra: 07/12/2020

Fecha: 01/12/2020

Duración: 79 días naturales

ART. 46 A.1 RLOPYSRM

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Partida:	4	Análisis No.:	110				
Análisis:	GYM-10	PZA	1.0000			\$20,246.42	
CAMINADORA DE AIRE TRIPLE, MARCA MONOPARK INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							

MATERIALES	C A 3	Código Nuevo	PZA	\$15,000.00	*	1.000000	\$15000.00	97.13%
------------	-------	--------------	-----	-------------	---	----------	------------	--------

SUBTOTAL:	MATERIALES						\$15000.00	97.13%
-----------	------------	--	--	--	--	--	------------	--------

MANO DE OBRA	1C01A	CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 JOR						
	AY.)							
	MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$432.91	*	1.000000	\$432.91	
	MO064	OFICIAL COLOCADOR	JOR	\$763.75	*	1.000000	\$763.75	
	MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$681.03	*	0.100000	\$68.10	
		Importe:					\$1264.76	
		Rendimiento: PZA/JOR				3.000000	\$421.59	2.73%

SUBTOTAL:	MANO DE OBRA						\$421.59	2.73%
EQUIPO Y HERRAMIENTA								
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$421.59	*	0.050000	\$21.08	\$21.08	0.14%

SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$21.08	0.14%
(CD) COSTO DIRECTO							\$15,442.67	100.00%
(CI) INDIRECTOS							\$2,777.47	17.9857%
SUBTOTAL1							\$18,220.14	
(CF) FINANCIAMIENTO							\$93.67	0.5141%
SUBTOTAL2							\$18,313.81	
(CU) UTILIDAD							\$1,831.38	10.0000%
SUBTOTAL3							\$20,145.19	
CARGOS ADICIONALES								
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3							\$101.23	0.502500%
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)							\$20,246.42	

(* VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)

REPRESENTANTE LEGAL: ARO. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA



EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

DOCUMENTO

Fin Obra: 23/02/2021

Inicio Obra: 07/12/2020

Fecha: 01/12/2020

Duración: 79 días naturales

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Partida:	5 Analisis No.:	10					
Analisis:	BANCA	PZA	5.0000			\$42,233.95	
	BANCA PREVA MARCA BKT MMCITÉ-LPU-METAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.						

MATERIALES	BANCA PREVA	BANCA PREVA BKM	PZA	\$6,000.00	*	1.000000	\$6000.00	93.13%
SUBTOTAL: MATERIALES								

MANO DE OBRA	1CO1A	CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 JOR AY.)	JOR	\$432.91	*	1.000000	\$432.91	
	MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$763.75	*	1.000000	\$763.75	
	MO064	OFICIAL COLOCADOR	JOR	\$681.03	*	0.100000	\$68.10	
	MO082	CABO DE OFICIOS	JOR				\$1264.76	
		Importe:					\$421.59	6.54%
		Rendimiento: PZA/JOR				3.000000		

MANO DE OBRA	SUBTOTAL: MANO DE OBRA							
EQUIPO Y HERRAMIENTA							\$421.59	6.54%
HERRAMIENTA MENOR	%		\$421.59	*	0.050000	\$21.08		0.33%

EQUIPO Y HERRAMIENTA	SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA							
(CD) COSTO DIRECTO							\$21.08	0.33%
(CI) INDIRECTOS							\$1,158.76	17.9857%
SUBTOTAL1							\$7,601.43	
(CF) FINANCIAMIENTO							\$39.08	0.5141%
SUBTOTAL2							\$7,640.51	
(CU) UTILIDAD							\$764.05	10.0000%
SUBTOTAL3							\$8,404.56	
CARGOS ADICIONALES								
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3							\$42.23	0.502500%
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)							\$8,446.79	

(* OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N. *)

REPRESENTANTE LEGAL: ARO. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA





EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO

ANGUANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

DOCUMENTO

Fin Obra: 23/02/2021

Inicio Obra: 07/12/2020

Fecha: 01/12/2020

Duración: 79 días naturales

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Partida:

5 Analisis No.: 20

BOTE BASURA

PZA

3.0000

\$19,440.54

BASURERO METALICO PARA ESPACIOS PUBLICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

BASURERO RAD BASURERO KR 120

PZA

\$4,500.00

*

1.000000

\$4500.00

91.04%

SUBTOTAL: MATERIALES

\$4500.00

91.04%

MANO DE OBRA

1C01A

CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 JOR

AY.)

AYUDANTE GENERAL

JOR

\$432.91

*

1.000000

\$432.91

OFICIAL COLOCADOR

JOR

\$763.75

*

1.000000

\$763.75

CABO DE OFICIOS

JOR

\$681.03

*

0.100000

\$68.10

Importe:

Rendimiento: PZA/JOR

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR

%

\$421.59

*

0.050000

\$21.08

0.43%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

\$21.08

0.43%

(CD) COSTO DIRECTO

(CI) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

(* SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 18/100 M.N.).

\$6,480.18

0.502500%

\$32.40

\$6,447.78

10.0000%

\$586.16

\$5,861.62

0.5141%

\$29.98

\$5,831.64

17.9857%

\$888.97


\$4,942.67

100.00%

\$21.08

0.43%

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO, SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 23/02/2021

Fecha: 01/12/2020

Duración: 79 días naturales

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Partida:	6	Analisis No.:	10				
Analisis:	5				85.0000	\$11,687.50	

MATERIALES	358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$24.72	*	0.100000	\$2.47	2.36%
	MGC1154800	MALLA GROUND COVER EN ROLLOS DE 4.00X200 Mts	M2	\$30.00	*	1.000000	\$30.00	28.61%
	301-TEZ-0103	TEZONTLE EN OBRA EN VIAJE DE 14 M3	M3	\$320.00	*	0.065000	\$20.80	19.83%

SUBTOTAL: MATERIALES						\$53.27	60.80%
MANO DE OBRA	1A	CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE JOR					
	MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$432.91	*	1.000000	\$432.91
	MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$681.03	*	0.100000	\$68.10
		Importe:				\$501.01	
		Rendimiento: M2/JOR				\$50.10	47.77%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$50.10	47.77%

%MO1	HERRAMIENTA MENOR		%	\$50.10	*	0.030000	\$1.50	1.43%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA							\$1.50	1.43%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$1.50	1.43%
(CD) COSTO DIRECTO						\$104.87	100.00%
(CI) INDIRECTOS						\$18.86	
SUBTOTAL1						\$123.73	
(CF) FINANCIAMIENTO						\$0.64	
SUBTOTAL2						\$124.37	
(CU) UTILIDAD						\$12.44	
SUBTOTAL3						\$136.81	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						\$0.69	
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CI+CF+CU+CA)						\$137.50	
(*) CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. *)							

REPRESENTANTE LEGAL: ARG. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA



[Handwritten signature]

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020
Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."
Inicio Obra: 07/12/2020 Fin Obra: 23/02/2021
Duración: 79 días naturales Fecha: 01/12/2020
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Partida:

Análisis:

EXT-003

M2

661.6300

\$148,767.51

EXCAVACION, PARA FIRMES Y PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

301-TEP-0103

7 M3

TEPETATE PUESTO EN OBRA EN VIAJE DE M3

\$230.57

*

0.520000

\$119.90

SUBTOTAL: MATERIALES

\$119.90

69.91%

MANO DE OBRA

CUADRILLA No 1 (1 PEON)

JOR

\$432.91

*

1.000000

\$432.91

PEON

JOR

\$681.03

*

0.100000

\$68.10

CABO DE OFICIOS

JOR

Importe:

Rendimiento: M2/JOR

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

\$50.10

29.21%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR

%

\$50.10

*

0.030000

\$1.50

0.87%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

\$1.50

0.87%

(CD) COSTO DIRECTO

(CI) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

(* DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 86/100 M.N. *)

\$224.86

\$1.12

0.502500%

\$223.73

\$20.34

10.0000%

\$203.39

\$1.04

0.5141%

\$202.35

\$30.85

17.9857%

\$171.50

100.00%

0.502500%

10.0000%

0.5141%

17.9857%

0.030000

1.000000

0.520000

661.6300

Inicio Obra: 07/12/2020

Fecha: 01/12/2020

Duración: 79 días naturales

DOCUMENTO

Fin Obra: 23/02/2021

ART. 45 A.1 RLOPySRM

REPRESENTANTE LEGAL: ARO. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA



Handwritten signature in blue ink.

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO

ANGUANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra: 07/12/2020
Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Partida:

Análisis: JAR-002

SUMINISTRO DE PLANTA DE ORNATO TIPO LIRO PERSA. INCLUYE: SOLO MATERIALES.

MATERIALES

PLANTA1

PLANTA TIPO LIRO PERSA

PZA

\$30.00

*

1.000000

\$30.00 74.40%

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA

CUADRILLA No 1 (1 PEON)

JOR

\$432.91

*

1.000000

\$432.91

\$68.10

PEON

JOR

\$681.03

*

0.100000

\$501.01

\$10.02 24.85%

Importe: Rendimiento: PZA/JOR

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR

%

\$10.02

*

0.030000

\$0.30

0.74%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) COSTO DIRECTO

(CI) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

(* CINCUENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N. *)

\$52.85
\$0.26 0.502500%

\$52.59
\$4.78 10.00000%

\$47.81

\$0.24 0.51411%

\$47.57

\$7.25 17.98577%

\$40.32 100.00%

\$0.30 0.74%



REPRESENTANTE LEGAL: ARO. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

[Handwritten signature]

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

DOCUMENTO

Fin Obra: 23/02/2021

Inicio Obra: 07/12/2020

Fecha: 01/12/2020

Duración: 79 días naturales

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Partida:	JAR-003	PZA	100.0000			\$5,285.00	
Análisis:	SUMINISTRO PLANTA DE ORNATO TIPO DURANTA, INCLUYE: SOLO MATERIALES.						

MATERIALES	PLANTA2	PLANTA TIPO DURANTA	PZA	\$30.00	*	1.000000	\$30.00	74.40%
------------	---------	---------------------	-----	---------	---	----------	---------	--------

SUBTOTAL: MATERIALES						\$30.00	74.40%
----------------------	--	--	--	--	--	---------	--------

MANO DE OBRA	1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR	\$432.91	*	1.000000	\$432.91	
	MO011	PEON	JOR	\$681.10	*	0.100000	\$68.10	
	MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$501.01			\$501.01	
		Importe:				\$10.02		
		Rendimiento: PZA/JOR				50.000000		

SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$10.02	24.85%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$0.30	0.74%

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$10.02	*	0.030000	\$0.30	0.74%
------	-------------------	---	---------	---	----------	--------	-------

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$0.30	0.74%
--------------------------------	--	--	--	--	--	--------	-------

(CD) COSTO DIRECTO						\$40.32	100.00%
(CI) INDIRECTOS						\$7.25	17.9857%
SUBTOTAL1						\$47.57	
(CF) FINANCIAMIENTO						\$0.24	0.5141%
SUBTOTAL2						\$47.81	
(CU) UTILIDAD						\$4.78	10.0000%
SUBTOTAL3						\$52.59	
CARGOS ADICIONALES						\$0.26	0.502500%
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						\$0.26	
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$52.85	

(* CINCUENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N. *)

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA



EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020
Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO, SAYULA, JALISCO."
Duración: 79 días naturales
Fecha: 01/12/2020
Inicio Obra: 07/12/2020
Fin Obra: 23/02/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM
Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Partida:

Analisis: JAR-009

PASTO ALFOMBRA EN AREAS VERDES CON RIEGO DURANTE 15 DIAS, INCLUYE: ACARREOS, PLANTACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

PAS/ROLLO

SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO EN ROLLO

SUBTOTAL:

MATERIALES

(CD) COSTO DIRECTO

(CI) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

(* OCHENTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N. *)

\$65.00	100.00%
\$65.00	100.00%
\$11.69	17.9857%
\$76.69	
\$0.39	0.5141%
\$77.08	
\$7.71	10.0000%
\$84.79	
\$0.43	0.502500%
\$85.22	

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA



EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO, SAYULA, JALISCO."

Duración: 79 días naturales

Fecha: 01/12/2020

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

M2

301-PRE-01-002

Análisis: TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

302-CAL-0102	CALHIDRA, TONELADA	TON	\$2,680.00	*	0.000200	\$0.54	3.24%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x4"x8" (	PZA	\$47.00	*	0.010000	\$0.47	2.82%
304-VAR-0101	HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M	PZA	\$35.90	*	0.001000	\$0.04	0.24%
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL NO. 3, (3/8 Ø), KG, 0.567	KG	\$21.00	*	0.020000	\$0.42	2.52%

SUBTOTAL: MATERIALES

\$1.47 8.81%

MANO DE OBRA

1T2E	CUADRILLA No 32 (1 TOPOGRAFO+2 JOR AY,ESP.)	JOR	\$2,663.41	/	200.000000	\$13.32	79.81%
------	---	-----	------------	---	------------	---------	--------

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

\$13.32 79.81%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQTRAN	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	HOR	\$25.00	/	25.000000	\$1.00	5.99%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$13.32	*	0.030000	\$0.40	2.40%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

\$1.40 8.39%

BASICOS

302-CIM-01-291 CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2, HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA

NORMAL

301-ARE-0101	ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 M3	M3	\$350.00	*	0.550000	\$192.50	
301-GRA-0401	GRAVA EN VIAJE DE 7 M3	M3	\$520.00	*	0.650000	\$338.00	
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$24.72	*	0.250000	\$6.18	
302-CEM-0102	CEMENTO GRIS CRUZ AZUL	TON	\$3,189.00	*	0.260000	\$829.14	
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	\$3,103.36	/	12.000000	\$258.61	
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$258.61	*	0.030000	\$7.76	
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO	HOR	\$86.66	*	0.500000	\$43.33	
8 DE HP	Importe:					\$1675.52	
Volumen:						\$0.50	3.00%

SUBTOTAL: BASICOS

(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2

\$0.50	3.00%	\$16.69	100.00%
\$3.00	17.9857%	\$19.69	
\$0.10	0.6141%	\$0.10	
\$19.79			



DIRECCION DE OBRAS
MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
(CU) UTILIDAD							
SUBTOTAL3							
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3							
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)							
						\$3.65	0.502500%
						\$730.70	



SAYULA
AYUNTAMIENTO 2015-2021
DIRECCION
DE OBRAS
PUBLICAS

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA
Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020
Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."
Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Duración: 79 días naturales
Fecha: 01/12/2020
Inicio Obra: 07/12/2020
Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$1.98	
	SUBTOTAL3					\$21.77	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3				0.502500%	\$0.11	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					\$21.88	

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA
 DIRECCION
 SAYULA
 AYUNTAMIENTO 2011-2021
 PUBLICAS

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO, SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO

ART. 46 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 301-PRE-04-103 M2 DEMOLICIÓN DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MANO DE OBRA	1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR	\$501.01	/	30.000000	\$16.70	97.09%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA	HERRAMIENTA MENOR	%	\$16.70	*	0.030000	\$0.50	2.91%
		EQUIPO Y HERRAMIENTA						
		%MO1						
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA						\$16.70	97.09%

SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$0.50	2.91%
	(CD) COSTO DIRECTO						\$17.20	100.00%
	(CI) INDIRECTOS						\$3.09	17.9857%
	SUBTOTAL1						\$20.29	
	(CF) FINANCIAMIENTO						\$0.10	0.5141%
	SUBTOTAL2						\$20.39	
	(CU) UTILIDAD						\$2.04	10.0000%
	SUBTOTAL3						\$22.43	
	CARGOS ADICIONALES							
	(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						\$0.11	0.502500%
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$22.54	

REPRESENTANTE LEGAL: ARO. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

SAYULA
DIRECCION
DE OBRAS
PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2011-2021

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 331-PAV-03-003 M3
EXCAVACION A MANO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 MTS A 0.50 MTS PARA MACHUELOS, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MANO DE OBRA 1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR \$509.29 / 4.000000 \$127.32 97.09%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA \$127.32 97.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA %MO1 HERRAMIENTA MENOR \$127.32 * 0.030000 \$3.82 2.91%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA \$3.82 2.91%
(CD) COSTO DIRECTO \$131.14 100.00%
(CI) INDIRECTOS \$23.59 17.9857%
SUBTOTAL1 \$154.73
(CF) FINANCIAMIENTO \$0.80 0.5141%
SUBTOTAL2 \$155.53
(CU) UTILIDAD \$15.55 10.0000%
SUBTOTAL3 \$171.08
CARGOS ADICIONALES \$171.08
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 \$0.86 0.502500%
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) \$171.94

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 302-CIM-01-101 M3
CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN 5ER KM DE MATERIA SOBANTE DE LA EXCAVACION, CON CARGA A MANO, INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA.

EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQTRAXC CARGADOR SOBRE LLANTAS CAT 920 HOR \$699.27 / 30.000000 \$23.31 19.74%
EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR \$663.43 / 7.000000 \$94.78 80.26%

SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA	(CD) COSTO DIRECTO	(CI) INDIRECTOS	SUBTOTAL1	(CF) FINANCIAMIENTO	SUBTOTAL2	(CU) UTILIDAD	SUBTOTAL3	CARGOS ADICIONALES	(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
100.00%	\$118.09	100.00%	\$118.09	17.9857%	\$21.24	\$139.33	\$0.72	\$140.05	\$14.01	\$154.06	\$0.77
100.00%	\$118.09										\$164.83

REPRESENTANTE LEGAL: ARO. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."

ART. 45 A.1 RLOPYSRM
DOCUMENTO
Fin Obra: 23/02/2021
Inicio Obra: 07/12/2020

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANÁLISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: NIVELACION
M2
RELLENO EN AREAS DE CIRCULACION A 20 CM DE ALTURA Y NIVELACION DE TERRENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PARA RECIBIR ADOQUIN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

301-TEP-0103

7 M3

SUBTOTAL: MATERIALS

MANO DE OBRA

1P CUADRILLA No 1 (1 PEON)

JOR

\$501.01

1

15.000000

\$33.40 41.49%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

HERRAMIENTA MENOR %MO1

SUBTOTAL:

(CD) COSTO DIRECTO

(CI) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

\$105.66	0.502500%
\$0.53	
\$105.03	10.0000%
\$9.55	
\$95.48	0.5141%
\$0.49	
\$94.99	17.9857%
\$14.48	
\$80.51	100.00%
\$1.00	1.24%



SAYULA
ANUNCIOS DEL 2018-2021
DIRECCION
TEATROS
PUBLICAS

REPRESENTANTE LEGAL: ARO. EDGAR ALEJANDRO GUERRA BARRIOS

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO

CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA,

JALISCO."

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 23/02/2021

Duración: 79 días naturales
Fecha: 01/12/2020

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis:

EXT-002

M2

FIRME DE 6 CM ACABADO COMÚN, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x4"x8' (	PZA	\$47.00	*	0.110000	\$5.17	3.38%
305-CLA-1504	CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 (143	KG	\$38.00	*	0.015000	\$0.57	0.37%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$24.72	*	0.008000	\$0.20	0.13%
307-CON-0202	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150	M3	\$1,517.00	*	0.061800	\$93.75	61.35%
KG/CM2, CLASE 2							

SUBTOTAL: MATERIALES

\$99.69 65.24%

MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON) JOR \$1,031.20 / 20.000000 \$51.56 33.74%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

\$51.56 33.74%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR \$51.56 * 0.030000 \$1.55 1.01%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

\$1.55 1.01%

(CD) COSTO DIRECTO

\$162.80 100.00%

(CI) INDIRECTOS

17.9857% \$27.48

SUBTOTAL1

\$180.28

(CF) FINANCIAMIENTO

0.5141% \$0.93

SUBTOTAL2

\$181.21

(CU) UTILIDAD

10.0000% \$18.12

SUBTOTAL3

\$199.33

CARGOS ADICIONALES

0.502500% \$1.00

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

\$200.33



SAYULA
DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS

REPRESENTANTE LEGAL: ARO. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO, SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Analisis: EXT-009	M2						
PIEDRA GRIS DE SAN ANDRES DE COCHERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
PIEDRA GRIS S/PIEDRA GRIS IRREGULAR DE SAN	M2		\$120.00	*	1.000000	\$120.00	46.57%

SUBTOTAL: MATERIALES						\$120.00	46.57%
MANO DE OBRA							
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR		\$1,031.20	/	12.000000	\$85.93	33.34%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$85.93	33.34%

EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1 HERRAMIENTA MENOR	%		\$85.93	*	0.050000	\$4.30	1.67%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$4.30	1.67%

BASICOS							
302-CIM-01-544	MORTERO CEMENTO ARENA EN	M3					
PROPORCION DE 1:5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
301-ARE-0101	ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 M3	M3	\$350.00	*	1.220000	\$427.00	
302-CEM-0102	CEMENTO GRIS CRUZ AZUL	TON	\$3,189.00	*	0.360000	\$1148.04	
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$24.72	*	0.300000	\$7.42	
Importe:						\$1582.46	
Volumen:						\$47.47	18.42%

SUBTOTAL: BASICOS						\$47.47	18.42%
(CD) COSTO DIRECTO						\$257.70	100.00%
(CI) INDIRECTOS						\$46.35	17.9857%
SUBTOTAL1						\$304.05	
(CF) FINANCIAMIENTO						\$1.56	0.5141%
SUBTOTAL2						\$305.61	
(CU) UTILIDAD						\$30.56	10.0000%
SUBTOTAL3						\$336.17	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						\$1.59	0.52500%
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$337.86	

REPRESENTANTE LEGAL: ARO. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

SAYULA
DIRECCION
MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO

Duración: 79 días naturales
Fecha: 01/12/2020

Fecha: 01/12/2020

Início Obra: 07/12/2020

CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO, SAYULA, JALISCO."

Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO
ART. 46 A.1 RLOPySRM

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANÁLISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: RESBALADILLA PZA

RESBALADILLA MARCA MONARK MODELO (BPL-150X1N)

MANO DE OBRA

1C01A	CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 AY.)	JOR	\$1,264.76	/	3.000000	\$421.59	2.38%
-------	--	-----	------------	---	----------	----------	-------

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

HERRAMIENTA MENOR %MO1

0.050000	\$21.08	0.12%
----------	---------	-------

SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA	\$21.08	0.12%
------------------	-----------------------------	----------------	--------------

TIPO 5

MODELO 786

1.000000	\$17300.00	97.51%
----------	------------	--------

SUBTOTAL: TIPO 5

(CD) COSTO DIRECTO

(C) INDIRECTOS

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3

PRECIO UNITARIO (CD+ C10+C1C+CFC+CU+CA)

0.502500%	\$116.31	<u>\$23,261.88</u>
-----------	----------	--------------------

\$23,145.57

10.0000% \$2,104.14

\$21,041.43

0.5141% \$107.62

\$20,933.81

17.9857% \$3,191.14

\$17,742.67 100.00%

\$17300.00 97.61%



REPRESENTANTE LEGAL: ARO. EDGAR ALEJANDRO GARCIA PUGA

DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO

ART. 46 A.1 RLOPYSRM

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Analisis: PASAMANOS PZA

PASAMANOS MARCA MONOPARK (OVERHEAD LADDER) MODELO 8MP-047)

MANO DE OBRA

1CO1A CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 AY.) JOR \$1,264.76 / 3.000000 \$421.59 2.43%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

\$421.59 2.43%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % \$421.59 * 0.050000 \$21.08 0.12%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

\$21.08 0.12%

TIPO 5

PASAMANOS 78: PASAMANOS MARCA PARCKMASTER PZA \$16,900.00 * 1.000000 \$16900.00 97.45%

MODELO 789. PASAMANOS GRANDE

SUBTOTAL: TIPO 5

\$16900.00 97.45%

(CD) COSTO DIRECTO

\$17,342.67 100.00%

(CI) INDIRECTOS

\$3,119.20 17.9857%

SUBTOTAL1

\$20,461.87

(CF) FINANCIAMIENTO

\$105.19 0.5141%

SUBTOTAL2

\$20,567.06

(CU) UTILIDAD

\$2,056.71 10.0000%

SUBTOTAL3

\$22,623.77

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3

\$113.68 0.502500%

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+ CIG+ CF+ CU+ CA)

\$22,737.45

REPRESENTANTE LEGAL: ARO. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

SAAYULA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2018-2021

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Analisis: FIRME DE 15 CMS
M2
SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO ACABADO FINO FC/200 DE 15 CMS DE ESPESO PARA ANCLAJE Y COLOCACION DE JUEGOS DE CONCRETO Y EJERCITADORES, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/8-8 INCLUYE: ACARREOS, CIMBRADO, TENDIDO DEL CONCRETO, TRASPALCO, JUNTAS, ACABADO ESCOBILLADO, DESCIMBRADO, CURADO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.

MATERIALES		SUBTOTAL:		MATERIALES		SUBTOTAL:	
365-VAR-0104	CIMBRA METALICA PARA PAVIMENTOS	KG	\$37.80	*	0.080000	\$3.02	1.19%
303-ARF-0201	HIDRAULICOS	KG	\$21.00	*	0.040000	\$0.84	0.33%
303-ARF-1101	VARILLA R-42 DEL NO. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557	KG	\$22.50	*	0.005000	\$0.11	0.04%
303-ARF-0101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	\$17.64	*	0.044000	\$0.78	0.31%
365-VAR-0101	VARILLA LISA 6, (3/4), 6M, 2.24 KG/M	KG	\$86.40	*	0.002500	\$0.22	0.09%
359-CMB-0601	GRASA LUBRICANTE	LT	\$185.40	*	0.002400	\$0.44	0.17%
346-PHD-0113	TUBO PVC HIDRAULICO 25 MM RD-13.5	PZA	\$6.48	*	0.060000	\$0.39	0.15%
359-CMB-0701	ACEITE QUEMADO	LT	\$22.00	*	1.100000	\$24.20	9.51%
303-ARF-2901	MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10, M2	M2	\$1,600.00	*	0.120000	\$192.00	75.45%
302-CON-200	CONCRETO HECHO EN OBRA FC=200	M3					
		KG/CM2					

MANO DE OBRA		SUBTOTAL:		MANO DE OBRA		SUBTOTAL:	
2A+4A-U	CUADRILLA NO. 76 (1 ALBAÑIL + 4 AY) JOR		\$3,246.45	*	0.010000	\$32.46	12.76%
URBANIZACION							

MANO DE OBRA		SUBTOTAL:		MANO DE OBRA		SUBTOTAL:	
(CD) COSTO DIRECTO			\$32.46	12.76%			
(CI) INDIRECTOS			\$45.77	17.9857%			
SUBTOTAL1			\$300.23				
(CF) FINANCIAMIENTO			\$1.54	0.5141%			
SUBTOTAL2			\$301.77				
(CU) UTILIDAD			\$30.18	10.0000%			
SUBTOTAL3			\$331.95				
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3			\$1.67				
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)			\$333.62				

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO

ART. 46 A.1 RLOPYSRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Analisis: MONOLITO

JUEGO INFANTIL MARCA MONO PARK MODELO(MP- H2077A)

MATERIALES

JU IN JUEGO INFANTIL

PZA

\$128,312.92

*

1.000000

\$129312.92 98.94%

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA

1CO1A CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 AY.)

JOR

\$1,264.76

/

1.000000

\$1264.76 0.97%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR

%

\$1,264.76

*

0.100000

\$126.48 0.10%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) COSTO DIRECTO

(CI) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

\$126.48	0.10%
\$130,704.16	100.00%
\$23,508.06	17.9857%
\$154,212.22	0.5141%
\$792.81	
\$155,005.03	10.0000%
\$15,500.50	
\$170,505.53	
\$856.79	0.502500%
\$171,362.32	

REPRESENTANTE LEGAL: ARO. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA



SAYULA
DIRECCIÓN DE OBRAS
AYUNTAMIENTO 2016-2021

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra:

"CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."

Duración: 79 días naturales

Fecha:

2020

Inicio Obra:

2020

Fin Obra:

2021

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANÁLISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Analysis:

FIRME DE 15 CMS

M12

SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO ACABADO FINO FC.200 DE 15 CMS DE ESPESO PARA ANCLAJE Y COLOCACION DE JUEGOS DE CONCRETO Y EJERCITADORES, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/8-8 INCLUYE: ACARREOS, CIMBRADO, TENDIDO DEL CONCRETO, TRASPALOE, JUNTAS, ACABADO ESCOBILLADO, DESCIMBRADO, CURADO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.

MATERIALES

365-VAR-0104	CIMBRA METALICA PARA PAVIMENTOS	KG	\$37.80	*	0.080000	\$3.02	1.19%
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL NO. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	\$21.00	*	0.040000	\$0.84	0.33%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	\$22.50	*	0.005000	\$0.11	0.04%
365-VAR-0101	VARILLA LISA 6, (3/4), 6M, 2.24 KG/M	KG	\$17.64	*	0.044000	\$0.78	0.31%
359-CMB-0601	GRASA LUBRICANTE	LT	\$86.40	*	0.002500	\$0.22	0.09%
346-PHD-0113	TUBO PVC HIDRAULICO 25 MM RD-13.5	PZA	\$185.40	*	0.002400	\$0.44	0.17%
359-CMB-0701	ACEITE QUEMADO	LT	\$6.48	*	0.060000	\$0.39	0.15%
303-ARF-2901	MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10, M2 (2.50x40 M)	M2	\$22.00	*	1.100000	\$24.20	9.51%
302-CON-200	CONCRETO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2	M3	\$1,600.00	*	0.120000	\$192.00	75.45%

SUBTOTAL:

CUADRILLA No. 7 URBANIZACION

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA	
(CD) COSTO DIRECTO	\$32.46 12.76%
(CI) INDIRECTOS	\$254.46 100.00%
SUBTOTAL1	\$45.77 17.9857%
(CF) FINANCIAMIENTO	\$300.23
SUBTOTAL2	\$1.54 0.5141%
(CU) UTILIDAD	\$301.77
SUBTOTAL3	\$30.18 10.0000%
CARGOS ADICIONALES	\$331.95
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3	\$1.67
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)	\$333.62

PRECIO UNITARIO $(CD + CIO + CIC + CF + CU + CA)$

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

SUBTOTAL3

(CU) UTILIDAD

SUBTOTAL2

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL1

(CI) INDIRECTOS

(CD) COSTO DIRECTO

MANO DE OBRA



EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO, SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: GYM-01 PZA
BARRAS PARA ELAS. MARCA MONOPARK INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES	BARRA P	Código Nuevo	PZA	\$6,777.00	*	1.000000	\$6777.00	93.87%
SUBTOTAL: MATERIALES							\$6777.00	93.87%
MANO DE OBRA	CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 AY.)	JOR		\$1,264.76	/	3.000000	\$421.59	5.84%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA							\$421.59	5.84%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA							\$21.08	0.29%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR		%	\$421.59	*	0.050000	\$21.08	0.29%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA							\$21.08	0.29%
(CD) COSTO DIRECTO							\$7,219.67	100.00%
(CI) INDIRECTOS							\$1,298.51	17.9857%
SUBTOTAL1							\$8,518.18	
(CF) FINANCIAMIENTO							\$43.79	0.5141%
SUBTOTAL2							\$8,561.97	
(CU) UTILIDAD							\$856.20	10.0000%
SUBTOTAL3							\$9,418.17	
CARGOS ADICIONALES								
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3							\$47.33	0.502500%
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)							\$9,465.50	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

REPRESENTANTE LEGAL: ARO. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

SAYULA

DIRECCION DE OBRAS

AVATAMINABO 2016-2021

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO, SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO

ART. 46 A.1 RLOPySRM

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: GYM-04 PZA

BANCO DE ABDOMINALES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.


MATERIALES	Código Nuevo	Unidad	\$8,500.00	*	1.000000	\$8500.00	95.05%
------------	--------------	--------	------------	---	----------	-----------	--------

SUBTOTAL: MATERIALES						\$8500.00	95.05%
MANO DE OBRA	1CO1A	CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 AY.)	JOR			\$421.59	4.71%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$421.59	4.71%
EQUIPO Y HERRAMIENTA	%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%			\$421.59	*

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$21.08	0.24%
(CD) COSTO DIRECTO						\$8,942.67	100.00%
(CI) INDIRECTOS						\$1,808.40	17.9857%
SUBTOTAL1						\$10,551.07	
(CF) FINANCIAMIENTO						\$54.24	0.5141%
SUBTOTAL2						\$10,605.31	
(CU) UTILIDAD						\$1,060.53	10.0000%
SUBTOTAL3						\$11,665.84	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						\$58.62	0.502500%
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$11,724.46	

REPRESENTANTE LEGAL: ARO. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SAYULA
AGUAYANIMTO 2016-2021



Análisis:		GYM-02		PZA	
PENDULO DE CINTURA DOBLE MARCA MONOPARK, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
MATERIALES	PEN C	P Código Nuevo	PZA	\$9,500.00	1.000000
					95.55%
SUBTOTAL:	MATERIALES				\$9500.00
					95.55%
MANO DE OBRA	CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 AY.)	JOR		\$1,264.76	3.000000
					4.24%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				\$421.59
					4.24%
EQUIPO Y HERRAMIENTA	HERRAMIENTA MENOR	%		\$421.59	0.050000
					0.21%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				\$21.08
					0.21%
(CD) COSTO DIRECTO					\$9,942.67
(CI) INDIRECTOS					\$1,788.26
SUBTOTAL1					\$11,730.93
(CF) FINANCIAMIENTO					\$60.31
SUBTOTAL2					\$11,791.24
(CU) UTILIDAD					\$1,179.12
SUBTOTAL3					\$12,970.36
CARGOS ADICIONALES					\$65.18
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3					0.502500%
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIG+CF+CU+CA)					\$13,035.54

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

ANÁLISIS DE BÁSICOS

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO

ART. 46 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Analisis: GYM-06 PZA
FONDOS DE TORSO Y ESPALDA TRIPLE: MARCA MONOPARK INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES	F y ES	Código Nuevo	PZA	\$9,000.00	*	1.000000	\$9000.00	95.31%
SUBTOTAL:	MATERIALES						\$9000.00	95.31%
MANO DE OBRA	1CO1A	CUADRILLA No. 12 (1 COLCADOR + 1 AY.)	JOR	\$1,264.76	/	3.000000	\$421.59	4.46%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA						\$421.59	4.46%
EQUIPO Y HERRAMIENTA	%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$421.59	*	0.050000	\$21.08	0.22%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$21.08	0.22%

SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$21.08	0.22%
(CD) COSTO DIRECTO							\$9,442.67	100.00%
(CI) INDIRECTOS							\$1,698.33	17.9857%
SUBTOTAL1							\$11,141.00	
(CF) FINANCIAMIENTO							\$57.28	0.5141%
SUBTOTAL2							\$11,198.28	
(CU) UTILIDAD							\$1,119.83	10.0000%
SUBTOTAL3							\$12,318.11	
CARGOS ADICIONALES								
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3							\$61.90	0.502500%
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)							\$12,380.01	

REPRESENTANTE LEGAL: ARO. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

SAYULA
AYUNTAMIENTO 2016-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra: 07/11/2020

Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: GYM-06 PZA

ESTIMAMIENTO DE EXTREMIDADES DOBES, MARCA MONOPARK. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES EST P Código Nuevo PZA \$8,200.00 * 1.000000 \$8200.00 94.88%

SUBTOTAL: MATERIALES \$8200.00 94.88%

MANO DE OBRA 1C01A CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 AY.) JOR \$1,264.76 / 3.000000 \$421.59 4.88%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA \$421.59 4.88%

EQUIPO Y HERRAMIENTA %MO1 HERRAMIENTA MENOR \$421.59 * 0.050000 \$21.08 0.24%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA \$21.08 0.24%

(CD) COSTO DIRECTO \$8,642.67 100.00%

(CI) INDIRECTOS \$1,554.44 17.9857%

SUBTOTAL1 \$10,197.11 0.5141%

SUBTOTAL2 \$52.42 10.0000%

SUBTOTAL3 \$11,274.48 0.502500%

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) \$11,331.13

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

SAYULA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2014-2021

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA	
Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA	
Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020	
Duración: 79 días naturales	
Fecha: 01/12/2020	
Inicio Obra: 07/12/2020	
Fin Obra: 23/02/2021	
DOCUMENTO	
ART. 45 A.1 RLOPYSRM	
Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	
Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO, SAYULA, JALISCO."	

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: GYM-07 PZA
GIRO DE CINTURA DOBLE, MARCA MONOPARK INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES	G C D	Código Nuevo	PZA	\$8,000.00	*	1.000000	\$8000.00	94.76%
SUBTOTAL: MATERIALES							\$8000.00	94.76%
MANO DE OBRA	1CO1A	CUADRILLA No. 12 (1 COLCADOR + 1 AY.)	JOR	\$1,264.76	/	3.000000	\$421.59	4.99%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA							\$421.59	4.99%

EQUIPO Y HERRAMIENTA	%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$421.59	*	0.050000	\$21.08	0.25%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA							\$21.08	0.25%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA							\$21.08	0.25%
(CD) COSTO DIRECTO							\$8,442.67	100.00%
(CI) INDIRECTOS							\$1,518.47	17.9857%
SUBTOTAL1							\$9,961.14	
(CF) FINANCIAMIENTO							\$51.21	0.5141%
SUBTOTAL2							\$10,012.35	
(CU) UTILIDAD							\$1,001.24	10.0000%
SUBTOTAL3							\$11,013.59	
CARGOS ADICIONALES								
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3							\$55.34	0.502500%
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)							\$11,068.93	

REPRESENTANTE LEGAL: ARO. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

SAYULA
AYUNTAMIENTO 2018-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO, SAYULA, JALISCO."

Fin Obra: 23/02/2021
Inicio Obra: 07/12/2020

DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

PZA

Análisis: GYM-08

PRENSA PARA PECHO Y ESPALDA, MARCA MONOPARK INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MANO DE OBRA

1C01A

CUADRILLA No. 12 (1 COLLOCADOR + 1 AY.)

JOR

\$1,264.76 /

3.000000

\$421.59

2.31%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR

%

\$421.59

*

0.050000

\$21.08

0.12%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

TIPO 5

PRESS DE BRAZ PRESS DE BRAZO Y ESPALDA. 180X60X200

PZA

\$17,800.00

*

1.000000

\$17800.00

97.57%

CM

SUBTOTAL: TIPO 5

(CD) COSTO DIRECTO

(CI) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

\$23,917.41

\$119.58

0.502500%

\$23,797.83

\$2,163.44

10.0000%

\$21,634.39

\$110.65

0.5141%

\$21,523.74

\$3,281.07

17.9857%

\$18,242.67

100.00%

\$17800.00

97.57%

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

SAYULA
DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO 2016-2021



EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA	
Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA	
Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020	
Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO, SAYULA, JALISCO."	
Inicio Obra: 07/12/2020	Fin Obra: 23/02/2021
DOCUMENTO	
ART. 45 A.1 RLOPYSRM	
Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: GYM-09 PZA
ESQUIADORA DOBLE, MARCA MONOPARK. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES	ESQ	Código Nuevo	PZA	\$14,000.00	1.000000	\$14000.00	96.93%
SUBTOTAL: MATERIALES					3.000000	\$421.59	2.92%
MANO DE OBRA	1CO1A	CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 AY.)	JOR	\$1,264.76	/		

SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$421.59	2.92%
EQUIPO Y HERRAMIENTA	%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$421.59	0.050000	\$21.08	0.15%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$21.08	0.15%
(CD) COSTO DIRECTO						\$14,442.67	100.00%
(CI) INDIRECTOS						\$2,597.62	17.9857%
SUBTOTAL1						\$17,040.29	
(CF) FINANCIAMIENTO						\$87.60	0.5141%
SUBTOTAL2						\$17,127.89	
(CU) UTILIDAD						\$1,712.79	10.0000%
SUBTOTAL3						\$18,840.68	
CARGOS ADICIONALES						\$94.67	0.502500%
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3							
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$18,935.35	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS
MUNICIPIO DE SAYULA
REPRESENTANTE LEGAL: ARO. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO, SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Analisis: GYM-10
CAMINADORA DE AIRE TRIPLE, MARCA MONOPARK INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES	Código Nuevo	PZA	\$15,000.00	*	1.000000	\$15000.00	97.13%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$15000.00	97.13%
MANO DE OBRA	CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 AY.)	JOR	\$1,264.76	/	3.000000	\$421.59	2.73%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$421.59	2.73%

EQUIPO Y HERRAMIENTA	%MO1		\$421.59	*	0.050000	\$21.08	0.14%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$21.08	0.14%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$21.08	0.14%
(CD) COSTO DIRECTO						\$16,442.67	100.00%
(CI) INDIRECTOS						\$2,777.47	17.9857%
SUBTOTAL1						\$18,220.14	
(CF) FINANCIAMIENTO						\$93.67	0.5141%
SUBTOTAL2						\$18,313.81	
(CU) UTILIDAD						\$1,831.38	10.0000%
SUBTOTAL3						\$20,145.19	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						\$101.23	0.502500%
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$20,246.42	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS

REPRESENTANTE LEGAL: ARO. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO, SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO

ART. 46 A.1 RLOPYSRM

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: BANCA PZA
BANCA PREVA MARCA BKT MMCITÉ-LPU-METAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES	BANCA PREVA	BANCA PREVA BKM	PZA	\$6,000.00	*	1.000000	\$6000.00	93.13%
SUBTOTAL: MATERIALES							\$6000.00	93.13%
MANO DE OBRA	CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 AY.)	JOR	\$1,264.76	/	3.000000	\$421.59		6.54%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$421.59		6.54%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$21.08	0.33%	
%MO1	HERRAMIENTA MENOR		%	\$421.59	*	0.050000	\$21.08	0.33%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$21.08	0.33%	
(CD) COSTO DIRECTO						\$1,158.76	17.9857%	
(CI) INDIRECTOS						\$7,601.43		
SUBTOTAL1						\$39.08	0.5141%	
(CF) FINANCIAMIENTO						\$7,640.51		
SUBTOTAL2						\$764.05	10.0000%	
(CU) UTILIDAD						\$8,404.56		
SUBTOTAL3						\$42.23	0.502500%	
CARGOS ADICIONALES								
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3								
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)								\$8,448.79

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA



EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO

ART. 46 A.1 RLOPYSRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Analisis: BOTE BASURA PZA
BASURERO METALICO PARA ESPACIOS PUBLICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES	BASURERO RAD BASURERO KR 120	PZA	\$4,500.00	*	1.000000	\$4500.00	91.04%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$4500.00	91.04%
MANO DE OBRA	CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 AY.)	JOR	\$1,264.76	/	3.000000	\$421.59	8.53%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$421.59	8.53%

EQUIPO Y HERRAMIENTA	HERRAMIENTA MENOR	%	\$421.59	*	0.050000	\$21.08	0.43%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$21.08	0.43%
(CD) COSTO DIRECTO						\$4,942.67	100.00%
(CI) INDIRECTOS						\$888.97	17.9857%
SUBTOTAL1						\$5,831.64	
(CF) FINANCIAMIENTO						\$29.98	0.5141%
SUBTOTAL2						\$5,861.62	
(CU) UTILIDAD						\$586.16	10.0000%
SUBTOTAL3						\$6,447.78	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						\$32.40	0.502500%
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$6,480.18	

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Analisis: 5
TEZ-002 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEZONTLE (FINO) EN UNA CAPA DE 5 CMS. DE ESPESOR, SOBRE MALLA GROUND COVER COLOR NEGRO, EN AREA DE TROTAPISTA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEAN NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

MATERIALES							
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$24.72	*	0.100000	\$2.47	2.36%
MGC1154800	MALLA GROUND COVER EN ROLLOS DE 4.00X200 Mts	M2	\$30.00	*	1.000000	\$30.00	28.61%
301-TEZ-0103	TEZONTLE EN OBRA EN VIAJE DE 14 M3	M3	\$320.00	*	0.065000	\$20.80	19.83%

SUBTOTAL: MATERIALES							
			\$53.27			50.80%	
MANO DE OBRA							
1A	CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	\$501.01	/	10.000000	\$50.10	47.77%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA							
			\$50.10			47.77%	
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$50.10	*	0.030000	\$1.50	1.43%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA							
			\$1.50			1.43%	
(CD) COSTO DIRECTO							
(CI) INDIRECTOS			\$18.86		17.9857%		
SUBTOTAL1			\$123.73				
(CF) FINANCIAMIENTO			\$0.64		0.5141%		
SUBTOTAL2			\$124.37				
(CU) UTILIDAD			\$12.44		10.0000%		
SUBTOTAL3			\$136.81				
CARGOS ADICIONALES							
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3			\$0.69		0.502500%		
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)			\$137.50				



SAYULA
AYUNTAMIENTO 2016-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO, SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: EXT-003 M2
RELLENO EN AREA DE JARDIN POSTERIOR DE 20 A 50 CM DE ALTURA Y NIVELACION DE TERRENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PARA FIRMES Y PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES	301-TEP-0103	TEPETATE PUESTO EN OBRA EN VIAJE DE	M3		\$230.57	0.520000	\$119.90	69.91%
	7 M3							

SUBTOTAL: MATERIALES							\$119.90	69.91%
MANO DE OBRA								
1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR			\$501.01	10.000000	\$50.10	29.21%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA							\$50.10	29.21%
EQUIPO Y HERRAMIENTA								
%MO1	HERRAMIENTA MENOR		%		\$50.10	0.030000	\$1.50	0.87%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA							\$1.50	0.87%
(CD) COSTO DIRECTO							\$171.50	100.00%
(CI) INDIRECTOS							\$30.85	17.9857%
SUBTOTAL1							\$202.35	
(CF) FINANCIAMIENTO							\$1.04	0.5141%
SUBTOTAL2							\$203.39	
(CU) UTILIDAD							\$20.34	10.0000%
SUBTOTAL3							\$223.73	
CARGOS ADICIONALES								
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3							\$1.12	0.502500%
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)							\$224.85	



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
AYULA
AGOSTO 2019

REPRESENTANTE LEGAL: ARO. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO, SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO

ART. 46 A.1 RLOPYSRM

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: JAR-002 PZA
SUMINISTRO DE PLANTA DE ORNATO TIPO LIRO PERSA. INCLUYE: SOLO MATERIALES.

MATERIALES PLANTA1 PLANTA TIPO LIRO PERSA PZA \$30.00 * 1.000000 \$30.00 74.40%

SUBTOTAL: MATERIALES \$30.00 74.40%

MANO DE OBRA 1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR \$501.01 / 50.000000 \$10.02 24.85%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA \$10.02 24.85%

EQUIPO Y HERRAMIENTA %MO1 HERRAMIENTA MENOR \$10.02 * 0.030000 \$0.30 0.74%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA \$0.30 0.74%

(CD) COSTO DIRECTO (CI) INDIRECTOS \$7.25 17.9857%

SUBTOTAL1 (CF) FINANCIAMIENTO \$0.24 0.5141%

SUBTOTAL2 (CU) UTILIDAD \$47.81 10.0000%

SUBTOTAL3 CARGOS ADICIONALES \$52.59

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 \$0.26 0.502500%

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) \$52.85

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: JAR-003
SUMINISTRO PLANTA DE ORNATO TIPO DURANTA, INCLUYE: SOLO MATERIALES.

MATERIALES PLANTA2 PLANTA TIPO DURANTA PZA \$30.00 * 1.000000 \$30.00 74.40%

SUBTOTAL: MATERIALES MANO DE OBRA 1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR \$501.01 / 50.000000 \$10.02 24.85%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA HERRAMIENTA MENOR % \$10.02 * 0.030000 \$0.30 0.74%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA (CD) COSTO DIRECTO (CI) INDIRECTOS SUBTOTAL1 (CF) FINANCIAMIENTO SUBTOTAL2 (CU) UTILIDAD SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES (CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) 0.502500% \$0.26 \$62.86

\$7.25 17.9857%
\$47.57 0.5141%
\$0.24 10.0000%
\$47.81
\$4.78
\$62.59

\$0.30 0.74%
\$40.32 100.00%
\$62.86

REPRESENTANTE LEGAL: ARO. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

SAYULA
DIRECCION
DE OBRAS
PUBLICAS



EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No. SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra: 07/12/2020

Fin Obra: 23/02/2021

DOCUMENTO

ART. 46 A.1 RLOPYSRM

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: JAR-009
PASTO ALFOMBRA EN AREAS VERDES CON RIEGO DURANTE 15 DIAS, INCLUYE: ACARREOS, PLANTACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES PAS/ROLLO SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO M2 \$65.00 * 1.000000 \$65.00 100.00% 100.00%

SUBTOTAL: MATERIALES	(CD) COSTO DIRECTO	(CI) INDIRECTOS	SUBTOTAL1	(CF) FINANCIAMIENTO	SUBTOTAL2	(CU) UTILIDAD	SUBTOTAL3	CARGOS ADICIONALES	(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
\$65.00	100.00%	\$65.00	100.00%	\$0.39	\$77.08	\$7.71	\$84.79	\$0.43	0.502500%	\$85.22

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
MUNICIPIO DE SAYULA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REPRESENTANTE LEGAL: ARO. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No: SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Fecha: 01/12/2020

Duración: 79 días naturales

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO, SAYULA, JALISCO."

DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPYSRM

Inicio obra: 07/12/2020 Fin obra: 23/02/2021

Lugar: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
--------	----------	--------	-------	----------	--------	---------	--------------

359-CMB-0701	ACEITE QUEMADO	LT	03/01/2018	14.685000	\$6.48	\$95.16	0.01%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	01/06/2016	14.287862	\$24.72	\$353.20	0.05%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16,	KG	08/11/2019	1.223750	\$22.50	\$27.53	0.00%
301-ARE-0101	ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7	M3	18/03/2021	11.365495	\$350.00	\$3,977.92	0.53%
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	05/11/2019	16.833333	\$432.91	\$7,287.32	0.96%
MO-URB-02-2	AYUDANTE GENERAL	JOR	03/04/2020	9.790000	\$432.91	\$4,238.19	0.56%
BANCA PREVIA	BANCA PREVIA BKM	PZA	18/12/2020	5.000000	\$6,000.00	\$30,000.00	3.96%
BASURERO RAL	BASURERO KR 120	PZA	26/06/2019	3.000000	\$4,500.00	\$13,500.00	1.78%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	05/11/2019	15.759029	\$681.03	\$10,732.37	1.42%
302-CAL-0102	CALHIDRA, TONELADA	TON	10/03/2020	0.248572	\$2,680.00	\$666.17	0.09%
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HOR	18/02/2021	15.324286	\$663.43	\$10,166.59	1.34%
EQTRAXC	CARGADOR SOBRE LLANTAS	HOR	18/02/2021	3.575667	\$699.27	\$2,500.36	0.33%
CAT 920							
302-CEM-0102	CEMENTO GRIS CRUZ AZUL	TON	18/03/2021	4.411290	\$3,189.00	\$14,067.60	1.86%
365-VAR-0104	CIMBRA METALICA PARA	KG	03/01/2018	19.580000	\$37.80	\$740.12	0.10%
305-CLA-1504	CLAVOS PARA CONCRETO DE 2	KG	01/06/2016	4.042200	\$38.00	\$153.60	0.02%
BARRA P	Código Nuevo	PZA	18/12/2020	1.000000	\$6,777.00	\$6,777.00	0.90%
JU M	Código Nuevo	PZA	18/12/2020	2.000000	\$7,770.00	\$15,540.00	2.05%
B Y H	Código Nuevo	PZA	18/12/2020	1.000000	\$9,000.00	\$9,000.00	1.19%
B A	Código Nuevo	PZA	18/12/2020	1.000000	\$8,500.00	\$8,500.00	1.12%
F Y ES	Código Nuevo	PZA	18/12/2020	1.000000	\$9,000.00	\$9,000.00	1.19%
EST P	Código Nuevo	PZA	18/12/2020	1.000000	\$8,200.00	\$8,200.00	1.08%
G C D	Código Nuevo	PZA	18/12/2020	1.000000	\$8,000.00	\$8,000.00	1.06%
ESQ	Código Nuevo	PZA	18/12/2020	1.000000	\$14,000.00	\$14,000.00	1.85%
C A 3	Código Nuevo	PZA	18/12/2020	1.000000	\$15,000.00	\$15,000.00	1.98%
302-CON-200	CONCRETO HECHO EN OBRA	M3	18/03/2021	29.370000	\$1,600.00	\$46,992.00	6.21%
307-CON-0202	CONCRETO PREMEZCLADO	M3	03/08/2018	12.664674	\$1,517.00	\$19,212.31	2.54%
1T2E	CUADRILLA No 32 (1	JOR	26/06/2019	6.214300	\$2,663.41	\$16,551.23	2.19%
359-CMB-0101	DIESEL	LT	03/04/2020	62.143000	\$17.25	\$1,071.97	0.14%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE	PZA	17/03/2021	42.071000	\$47.00	\$1,977.36	0.26%
EQTRAN	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	HOR	18/03/2021	49.714400	\$25.00	\$1,242.86	0.16%
ESTAMPADO	ESTAMPADO	M2	18/03/2021	64.350000	\$250.00	\$16,137.50	2.13%
359-CMB-0601	GRASA LUBRICANTE	LT	03/01/2018	0.6714875	\$86.40	\$52.87	0.01%
301-CRA-0401	GRAVA EN VIAJE DE 7 M3	M3	18/03/2021	4.580118	\$520.00	\$2,381.66	0.31%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	18/12/2020	4897.660000	\$1.00	\$4,897.66	0.65%
304-VAR-0101	HILLO CANAMO ROLLO DE 100 M	PZA	27/03/2018	1.242860	\$35.90	\$44.62	0.01%
JU IN	JUEGO INFANTIL	PZA	19/03/2021	1.000000	\$129,312.92	\$129,312.92	17.08%
MALLA ELEC	MALLA LECTROSOLDADA	M2	18/03/2021	71.005000	\$25.90	\$1,839.03	0.24%

REPRESENTANTE LEGAL: ARO. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

6X6-10/10.

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No: SAY-OP/AD/FAIS/28/2020 Fecha: 01/12/2020 Duración: 79 días naturales

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."

DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPYSRM

Lugar: Municipio de Sayula, Jalisco
Inicio obra: 07/12/2020 Fin obra: 23/02/2021

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
--------	----------	--------	-------	----------	--------	---------	--------------

303-ARF-2901	MALLA ELECTROSOLDADA	M2	17/03/2021	269.225000	\$22.00	\$5,922.95	0.78%
MGCI154800	MALLA GROUND COVER EN 6x6/10-10, M2 (2.50X40 M)	M2	18/03/2021	85.000000	\$30.00	\$2,550.00	0.34%
MO-URB-10-2	ROLLOS DE 4.00X200 Mts						
MO-URB-10-2	MANDO INTERMEDIO	JOR	26/06/2019	1.836750	\$763.75	\$1,402.82	0.19%
MO041	(URBANIZACION)	JOR	05/11/2019	32.851129	\$598.29	\$19,654.50	2.60%
MO-URB-04-2	OFICIAL ALBANIL	JOR	03/04/2020	4.895000	\$681.03	\$3,333.64	0.44%
MO064	(URBANIZACION)	JOR	05/11/2019	8.333333	\$763.75	\$6,364.58	0.84%
PEN C	PCódigo Nuevo	PZA	18/12/2020	1.000000	\$9,500.00	\$9,500.00	1.25%
MO011	PEON	JOR	05/11/2019	173.012199	\$432.91	\$74,898.71	9.89%
MO-URB-01-2	PEON (URBANIZACION)	JOR	26/06/2019	13.472500	\$432.91	\$5,832.38	0.77%
PIEDRA GRIS S,	PIEDRA GRIS IRREGULAR DE	M2	17/03/2021	204.930000	\$120.00	\$24,591.60	3.25%
PLANTA2	SAN ANDRES	PZA	18/03/2021	100.000000	\$30.00	\$3,000.00	0.40%
PLANTA1	PLANTA TIPO DURANTA	PZA	18/03/2021	100.000000	\$30.00	\$3,000.00	0.40%
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO	HOR	18/02/2021	3.575304	\$86.66	\$309.84	0.04%
PAS/ROLLO	DE 1 SACO 8 DE HP	M2	18/03/2021	55.600000	\$65.00	\$3,614.00	0.48%
301-TEP-0103	PASTO EN ROLLO	M3	03/04/2020	451.827600	\$230.57	\$104,177.89	13.76%
301-TEZ-0103	TEPETATE PUESTO EN OBRA EN VIAJE DE 7 M3	M3	17/03/2021	5.525000	\$320.00	\$1,768.00	0.23%
346-PHD-0113	DE 14 M3	PZA	03/01/2018	0.587400	\$185.40	\$108.90	0.01%
365-VAR-0101	TUBO PVC HIDRAULICO 25 MM RD-13.5	KG	03/01/2018	10.769000	\$17.64	\$189.97	0.03%
303-ARF-0201	VARILLA LISA 6, (3/4), 6M, 2.24 KG, 0.557 KG/M	KG	17/03/2021	34.647200	\$21.00	\$727.59	0.10%

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

SAYULA
DIRECCION
DE OBRAS
PUBLICAS



EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No: SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Fecha: 01/12/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."

Lugar:

Ciudad: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Duración: 79 días naturales

Inicio obra: 07/12/2020

Fin obra: 23/02/2021

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6
A	A							
1	PRELIMINARES		1,242.860000					
301-PRE-01-002	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, M2 ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
PRE-002	LIMPIA Y DESENRAICE DE TERRENO A MAQUINA, M2 INCLUYE: APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR Y ACARREOS A 1A ESTACION A 20 M, INCLUYE ADEMÁS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		1,242.860000					
301-PRE-04-103	DEMOLICIÓN DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR A M2 MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		68.306700	136.613300				
331-PAV-03-003	EXCAVACION A MANO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 M3 MTS A 0.50 MTS PARA MACHUELOS, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.			53.890000				

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA



SAYULA
AYUNTAMIENTO 2011-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No: SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Fecha: 01/12/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."

Lugar:

Ciudad: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Duración: 79 dias naturales

Inicio obra: 07/12/2020

Fin obra: 23/02/2021

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6
302-CIM-01-101	CARGA Y ACARREO EN CAMION SER KM DE MATERIA M3 SOBRANTE DE LA EXCAVACION, CON			53.635000	53.635000			

CARGA A MANO, INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA.

2

AREAS RECREATIVAS

NIVELACION
RELLENO EN AREAS DE CIRCULACION A 20 CM DE M2
ALTURA Y NIVELACION DE TERRENO CON

MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PARA
RECIBIR ADOQUIN, INCLUYE: MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PISO DE CONCRETO ESTAMPADO DE 10 CM. DE M2
ESPESOR, UTILIZANDO CONCRETO F'C=150

KG/CM2 REFORZADO CON MALLA LECTROSOLDADA
6X6-10/10. INCLUYE COLOR,

MOLDES, DESMOLDANTE, HIDROLAVADORA, BARNIZ
SELLADOR, MANO DE OBRA Y

HERRAMIENTAS.

EXT-002
FIRME DE 6 CM ACABADO COMÚN. DE CONCRETO F'C= M2
150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

76.985700 461.914300

35.861100

93.150000

111.780000



SAYULA
AYUNTAMIENTO DEL 1521
DIRECCIÓN
DE OBRAS
PUBLICAS

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No: SAY-OP/AD/FAIS/28/2020 Fecha: 01/12/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."

Lugar: Duración: 79 días naturales
Ciudad: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Inicio obra: 07/12/2020
Fin obra: 23/02/2021

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6
--------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

EXT-009 PIEDRA GRIS DE SAN ANDRES DE 10 X 15 CMS EN PISO M2 DE COCHERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

3 JUEGOS

FIRME DE 15 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO ACABADO FINO M2 CMS FC 200 DE 15 CMS DE ESPESO

PARA ANCLAJE Y COLOCACION DE JUEGOS CONCRETO Y EJERCITADORES, REFORZADO CON

MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/8-8 INCLUYE: ACARREOS, CIMBRADO, TENDIDO DEL CONCRETO,

TRASPALCO, JUNTAS, ACABADO ESCOBILLADO, DESCIMBRADO, CURADO, MATERIALES Y

HERRAMIENTAS.

RESBALADILLA RESBALADILLA MARCA MONOARK MODELO (BPL-PZA 150X1N)

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA



34.155000 170.775000

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No: SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Fecha: 01/12/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."

Lugar:

Ciudad: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Duración: 79 días naturales

Inicio obra: 07/12/2020

Fin obra: 23/02/2021

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6
PASAMANOS	PASAMANOS MARCA MONOPARK (OVERHEAD LADDER) PZA MODELO 8MP-047)							

MONOLITO

JUEGO INFANTIL MARCA MONO PARK MODELO(MP- PZA H2077A)

JUEGO IN M

JUEGO INFANTIL MONTABLE MARCA MONOPARK PZA MODELO(MPAGSR016-01)

4

GYM

SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO ACABADOFINO M2 FC:200 DE 15 CMS DE ESPESO

FIRME DE 15 CMS

PARA ANCLAJE Y COLOCACION DE JUEGOS CONCRETO Y EJERCITADORES, REFORZADO CON

MACETA ELECTROSOLDADA 6X6/8-8 INCLUYE: ACARREOS, CIMENTADO, TENDIDO DEL CONCRETO,

TRASPALCO, JUNTAS, ACABADO ESCOBILLADO, DESCIMBRADO, CURADO, MATERIALES Y

HERRAMIENTAS.

GYM-01

BARRAS PARALELAS, MARCA MONOPARK INCLUYE: PZA MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

SAYULA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



20.711100

0.333300

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No: SAY-OP/AD/FAIS/28/2020 Fecha: 01/12/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."

Lugar: Duración: 79 días naturales
Ciudad: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Inicio obra: 07/12/2020
Fin obra: 23/02/2021

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6
GYM-02	PENDULO DE CINTURA DOBLE MARCA MONOPARK. PZA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
GYM-03	BRAZO Y HOMBRO, MARCA MONOPARK. INCLUYE: PZA MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
GYM-04	BANCO DE ABDOMINALES. INCLUYE: MATERIALES, PZA MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
GYM-05	FONDOS DE TORSO Y ESPALDA TRIPLE: MARCA PZA MONOPARK INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
GYM-06	ESTIRAMIENTO DE EXTREMIDADES DOBES. MARCA PZA MONOPARK. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
GYM-07	GIRO DE CINTURA DOBLE. MARCA MONOPARK INCLUYE: PZA MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
GYM-08	PRENSA PARA PECHO Y ESPALDA. MARCA MONOPARK PZA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

SAYULA
AYUNTAMIENTO 2011-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No: SAY-OP/AD/FAIS/28/2020 Fecha: 01/12/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."

Lugar: Duración: 79 dias naturales
Ciudad: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Inicio obra: 07/12/2020
Fin obra: 23/02/2021

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6
GYM-09	OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ESQUIADORA DOBLE, MARCA MONOPARK. INCLUYE: PZA MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
GYM-10	CAMINADORA DE AIRE TRIPLE, MARCA MONOPARK PZA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
5	EQUIPAMIENTO BANCA PREVA MARCA BKT MOCITÉ-LPU-METAL, PZA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
BOTTE BASURA	BASURERO METALICO PARA ESPACIOS PUBLICOS, PZA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
6	JARDINERIA TEZ-002 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEZONTLE M2 (FINO) EN UNA CAPA DE 5 CMS. DE ESPESOR, SOBRE MALLA GROUND COVER COLOR NEGRO, EN AREA DE TROTAPISTA. INCLUYE: MATERIALES.							

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Concurso No: SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

Fecha: 01/12/2020

Obra: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO. SAYULA, JALISCO."

Lugar:

Ciudad: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Duración: 79 días naturales

Inicio obra: 07/12/2020

Fin obra: 23/02/2021

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6
EXT-003	MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SE NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. RELLENO EN AREA DE JARDIN POSTERIOR DE 20 A 50 M2 CM DE ALTURA Y NIVELACION DE TERRENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PARA FIRMES Y PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO DE PLANTA DE ORNATO TIPO LIRO PERSA. PZA INCLUYE: SOLO MATERIALES. SUMINISTRO PLANTA DE ORNATO TIPO DURANTA. PZA INCLUYE: SOLO MATERIALES. PASTO ALFOMBRA EN AREAS VERDES CON RIEGO M2 DURANTE 15 DIAS, INCLUYE: ACARREOS, PLANTACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
JAR-002								
JAR-003								
JAR-009								

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA

SAYULA
MAYORADO 2011-0021
DIRECCIÓN
DE OBRAS
PUBLICAS



Sem 7	Sem 8	Sem 9	Sem 10	Sem 11	Sem 12	Total
						107,270,000

538,900,000

64,550,000

204,930,000



SAVILA
DIRECCION
DE OBRAS
PUBLICAS

[Handwritten signature]

Sem 7	Sem 8	Sem 9	Sem 10	Sem 11	Sem 12	Total
-------	-------	-------	--------	--------	--------	-------

204.930000

60.620000 90.930000

151.550000

0.333300 0.666700

1.000000



SAVILA
DIRECCION
DE OBRAS
PUBLICAS

[Handwritten signature]

Sem 7	Sem 8	Sem 9	Sem 10	Sem 11	Sem 12	Total
-------	-------	-------	--------	--------	--------	-------

1.000000

1.000000

1.000000

1.000000

0.666700

0.333300

0.333300

0.666700

1.000000

1.000000

1.000000

1.000000

1.000000

1.000000

1.000000

1.000000



SAVILLA
DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS

[Handwritten signature]

Sem 7	Sem 8	Sem 9	Sem 10	Sem 11	Sem 12	Total
-------	-------	-------	--------	--------	--------	-------

1.000000

1.000000

0.666700

0.333300

1.000000

5.000000

5.000000

3.000000

3.000000

56.666700

28.333300

85.000000



SAVULA

AVIAMENTO 2016-2021

DIRECCION
DE OBRAS
PUBLICAS

[Handwritten signature]

Sem 7	Sem 8	Sem 9	Sem 10	Sem 11	Sem 12	Total
-------	-------	-------	--------	--------	--------	-------

661.630000



661.630000

66.666700



33.333300

100.000000



55.600000

100.000000

100.000000

55.600000



SAVILLA
AVIATIONARY 2017-2021

DIRECCION
DE OBRAS
PUBLICAS