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Contrato de Obra Plblica a precios unitarios, por tiempo determinado que celebran por una parte “El
Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco”, representado por el LIC. OSCAR DANIEL CARRION
CALVARIO, LIC. JOSE ANTONIO CIBRIAN NOLASCO, LCP. VICTOR MANUEL CERON QUINTERO,
MTRO. JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ, ING. RODRIGO PONCE BERNABE y LIC. CARLOS FABIAN
HERNANDEZ GONZALEZ; Presidente, Secretario General, Sindico, Encargado de la Hacienda Municipal,
Director de Obras Publicas y Encargado de la Contraloria Municipal, respectivamente y a quienes en lo sucesivo
y para los efectos de este contrato, se le denominara “EL AYUNTAMIENTO” y por otra parte comparece el
ciudadano ALBERTO GUERRA SOTOMAYOR por su propio derecho quien se identifica con credencial para votar
con fotografia y clave de elector: 0369072004058, a quien en el curso de este instrumento se le denominara
"EL CONTRATISTA”, todos mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal para contratar y obligarse,
manifestaron tener celebrado un contrato de conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:

1.- EL AYUNTAMIENTO declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de obra publica a precios unitarios, de
conformidad con lo previsto en los 37 Fracciones V y XIII, 38 Fraccién II, VII, VIII, 47 Fraccién I, VI, VII, XI,
XII, 48 Fraccién II y 1V, 52 Fracciones I, II, ITI, y VI, y 125 de la Ley del Gobierno y la Administracion Piblica
Municipal del Estado de Jalisco.

1.2.- Que dicha obra es contratada bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA, con fundamento legal en
el articulo 43, punto 1, fraccién III y punto nimero 2 fraccion I de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

1.3.- La Ejecucion de la Obra se encomienda a EL CONTRATISTA.
% 4.- Que cuenta con su domicilio en calle Mariano Escobedo niimero 52, colonia Centro, en Sayula, Jalisco, CP.
49300, mismo que sefala para todos los efectos legales correspondientes.

1.4.1- Autorizacién de Ayuntamiento. — se estipula en el punto de acuerdo respecto a la obra que sera realizada
con recurso FAIS bajo la modalidad de ADJUDICADA DIRECTA, en términos del articulo 43, punto 1, fraccion III
# y punto numero 2 fraccion I de la Ley de obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

] I1.- EL CONSTRATISTA declara:

——— IL.1.- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato y
ue dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para ello.

S 1I.2.- Que como se desprende de la CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL que exhibe se encuentra activo en el
Régimen de las Personas Fisicas con Actividades Empresariales y profesionales donde inicio operaciones en el
afio 2019.

II.3.- Que se encuentra exentd de créditos fiscales y al corriente en todas sus obligaciones fiscales como lo
acredita con la OPINION DE CUMPLIMIENTO FISCAL POSITIVA que se anexa al presente contrato.

I1.4.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucion de este
contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas eficientes
para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

I1.5.-Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion.

I1.6.- Que ha presentado el programa de obra por partida, asi como también el 100% de andlisis de precios de
la obra motivo del presente contrato.

11.7.- Que tiene su domicilio fiscal en la Calle Marcos Gordoa, niimero 460, Colonia Las pefias, Ciudad Guzman
Municipio de Zapotlan el Grande Jalisco, mismo que sefala para todos los efectos legales correspondientes.
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Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de Obra Publica a precios unitarios que se consignan en los
siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: EL AYUNTAMIENTO encomienda a EL CONTRATISTA y este se
obliga a ejecutar los trabajos consistentes en la obra denominada; "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA
EN LA CALLE GENERAL VICTOR RUIZ, COLONIA POLANCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
SAYULA, JALISCO.” consistente en proyecto ejecutivo, de conformidad con el proyecto contenido en los
planos, presupuestos, especificaciones, programas y calendario de obras, asi como precios unitarios que
firmados por las partes se anexan al presente contrato cuyo contenido forma parte integral del mismo.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO, el monto establecido para la suscripcién del presente contrato es por
la cantidad de $551,857.24 (QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE PESOS 24/100 moneda nacional) incluye el impuesto al valor agregado.

T!ERCERA. - PLAZO DE EJECUCION: EL CONTRATISTA, se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el
dia 21 de septiembre de 2020 y concluira el dia 05 de octubre del afio 2020.

CUARTA.- ANTICIPOS: EL CONTRATISTA y EL AYUNTAMIENTO, estan de acuerdo en otorgar un anticipo
del monto del contrato para el inicio de los trabajos y la adquisicion de materiales, consistente en el 25%
veinticinco por ciento equivalente a $137,964.31 (Ciento treinta y siete mil novecientos sesenta y
cuatro Pesos 31/100 Moneda Nacional) El anticipo a que se refiere la presente clausula queda sujeto para
su justificacion, con la comprobacién de aplicacion de acuerdo a los conceptos y términos debidamente
sefalados en el calendario y programacion de la misma, en los términos y condiciones del articulo 100 numeral
siete de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

QUINTA.- "PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO” EL CONTRATISTA, tiene un
plazo para presentar la documentacion completa para el pago del 15 quince dias habiles contados a partir de la
firma del presente contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerara como atraso imputable
al contratista sin derecho a recalendarizacion de su fecha de inicio y sancionado con hasta la cancelacion del
registro en el padron del contratista de la Secretaria de Infraestructura y obras pblicas del estado de Jalisco.

SEXTA. — "COMPROBACION DE APLICACION DE ANTICIPO” EL CONTRATISTA deberd entregar un
programa para la aplicacién del anticipo en los materiales y se obliga a expedir y presentar los comprobantes
fiscales Digitales y pélizas de cheques a los quince dias de otorgado el anticipo y a los 45 cuarenta y cinco dias
presentara el estado de cuenta de cheques donde se registre la aplicacion de los recursos, en caso de que EL
CONTRATISTA no compruebe la utilizacién correcta del anticipo, perdera el derecho a las prérrogas.

|

B SEPTIMA.- "RECALENDARIZACION” El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a la
empresa ser4 motivo de recalendarizacion, para lo cual EL CONTRATISTA debera presentar en tiempo, la
% solicitud de reprogramacion de inicio anexando a la misma copia del depdsito del anticipo otorgado, en un plazo
S——"— maximo de 20 veinte dias habiles a partir de la fecha de inicio estipulada en la orden de trabajo, en caso de que
EL CONTRATISTA no presente la solicitud en el plazo estipulado, no tendra derecho a que se le autorice el
¢ nuevo programa de obra, una vez autorizada la recalendarizacion debera solicitar la modificacién al calendario

de obra.

OCTAVA.-"PRORROGAS” Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo
de 5 cinco dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra a la
\\ direccion de Obras Publicas, EL AYUNTAMIENTO tendra un plazo de 10 diez dias habiles para aprobar o
Sﬁ' rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular de la Direccion de Obras Publicas, si esto no ocurre en ese
periodo se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez

autorizada la prorroga debera solicitar la modificacion al calendario de obra.

NOVENA. - FIANZAS:

A) DE ANTICIPO. - EL CONTRATISTA, dentro de los 15 dias habiles siguientes a partir de la
adjudicacién de la obra, otorgara fianza a favor y a satisfaccion del Ayuntamiento, la cual garantice la
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correcta inversion del anticipo y por el importe del mismo, cancelandose cuando EL CONTRATISTA
haya amortizado el importe total del referido anticipo.

B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
derivadas de este contrato EL CONTRATISTA otorgara dentro de los 15 quince dias habiles
siguientes a la adjudicacién de la obra fianzas a favor y a satisfaccion del Ayuntamiento por valor
del 10% diez por ciento del importe total de la obra, sin incluir el I.V.A. la fianza se tramitara a
través de Institucion Afianzadora autorizada y deberd contener cuando menos las siguientes
declaraciones: Que se otorga para garantizar por EL CONTRATISTA por el fiel y exacto
cumplimiento del contrato de obra a precio unitario y tiempo determinado suscrito con el
Ayuntamiento de Sayula, Jalisco.

C) DE DEFECTOS O VICIOS OCULTOS. - la presente fianza se otorga para garantizar las
erogaciones que EL AYUNTAMIENTO tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos que
resulten durante la recepcion de la obra y hasta un afio después de entregada la obra, fianza que
solo podra cancelarse por el Ayuntamiento, sometiéndose la Afianzadora a la competencia de los
Tribunales de esta ciudad.

DECIMA.- "CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO"” Los conceptos fuera de catalogo solicitados previa
conformidad del supervisor, deberan ser presentados dentro del periodo de ejecucién autorizando por la
Direccion de Obras Publicas Municipal, los cuales no modificaran el calendario de obra, salvo que exista la
solicitud y autorizacion respectiva por EL AYUNTAMIENTO que tendra un plazo de 5 cinco dias hébiles
para aprobar o rechazar la solicitud, si no existe respuesta por el AYUNTAMIENTO en el periodo establecido
se tendra por aceptada la solicitud.

DECIMA PRIMERA. — "PAGO DE CONCEPTOS" Los trabajos objeto de este contrato comprometidos en
el proyecto y en el programa, se pagaran a base de precios unitarios donde se incluye el pago total que
debe cubrirse AL CONTRATISTA por todos los gastos directos e indirectos que se originen las obras, el
financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio
contratista.

DECIMA SEGUNDA. - Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son las que
comprenden en la realizacién de la obra denominada; "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA
CALLE GENERAL VICTOR RUIZ, COLONIA POLANCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA,
JALISCO.” a que se refiere el presente contrato, quedando firmes los precios unitarios convenidos, asi
como el presupuesto, longitud y cualidades de la obra.

DECIMA TERCERA. — "TRABAJOS EXTRAORDINARIOS"” Cuando a juicio de EL AYUNTAMIENTO sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideraran en
la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los traba]os de
que se trata. EL AYUNTAMIENTO estard facultado para indicar a EL CONTRATISTA su ejecucion y
este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato y EL AYUNTAMIENTO considera factibles precios ya establecidos en el contrato,
procederé a determinar los nuevos con intervencién de EL CONTRATISTA y este se obligara a ejecutar
los trabajos conforme a dichos precios.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior
EL CONTRATISTA a requerimiento de EL AYUNTAMIENTO vy dentro del plazo que este sefialado
sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis en el
entendimiento de que para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y
rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios
establecidos en este contrato.

D) La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica del techo financiero,
su autorizacién procedera siempre y cuando EL AYUNTAMIENTO cuente con los recursos financieros
autorizados.

EL CONTRATISTA tendra un plazo de 30 dias habiles posteriores a la Gltima fecha de terminacion autorizada,
para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacion de la
obra y que haya sido solicitado por EL AYUNTAMIENTO en el entendido que después de vencido el plazo sin
haberse solicitado, no tendra EL CONTRATISTA derecho al pago de los mismos.
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DECIMA CUARTA.- "PRESENTACION DE ESTIMACIONES” EL CONTRATISTA recibirdA como pago total
por la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las
cantidades de obra realizada en las fechas que EL AYUNTAMIENTO determine, se haran las estimaciones de
obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes, las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los
requisitos establecidos para su tramite, abonando a EL CONTRATISTA el importe que resulte de aplicar los
precios unitarios a las cantidades de obras contratadas.

EL CONTRATISTA se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% cien por ciento de
generadores a mas tardar al acumular el 50% cincuenta por ciento de avance fisico, caso contrario se le
retendran sin derecho a reclamar gastos financieros, el pago de las estimaciones siguientes en tanto no cumpla
tal requisito.

DECIMO CUARTA BIS: DE LAS RETENCIONES El municipio retendrd al contratista el equivalente al cinco al
millar del monto total de los recursos asignados a favor de la Contraloria del Ejecutivo Estatal o su equivalente
conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos; para que realice la vigilancia,
inspeccion, control y evaluacion de los proyectos que se ejecuten por administracién directa con esos recursos,
de conformidad con la normativa aplicable, con fundamento en el articulo 4, numeral 1 de la Ley de obra
publica del Estado de Jalisco y sus municipios. De la misma manera se retendra el uno al millar del costo de la
obra, para el Organo Técnico de Fiscalizacién de la Legislatura Estatal.

DECIMA QUINTA.- "CONVENIOS ADICIONALES” Las partes acuerdan que cuando existan modificaciones
al contrato que conjunta o separadamente no impliquen un incremento superior al 25% veinticinco por ciento
del monto pactado para la ejecucion de los trabajos y por razones fundadas y explicitas, se suscribiran por una
sola vez en convenio adicional, siempre y cuando estos considerados conjunta o separadamente, no rebasen el
veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al
proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley; estos se celebraran en
los términos y condiciones que establece el Articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, por lo que EL CONTRATISTA oportunamente solicitara por escrito la suscripcion de dicho convenio,
fundamentando de forma clara los motivos de su pretension: EL AYUNTAMIENTO contara con un término de
10 diez dias naturales a partir de la recepcion de la solicitud, para determinar la procedencia o improcedencia de
los solicitado.

DECIMA SEXTA.- ESCALATORIA "Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias
o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos de
los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados conforme lo determinen las partes en el
respectivo contrato y en caso procedente, la contratante, comunicara la decision que acuerde el aumento o
reduccion correspondiente”

EL CONTRATISTA tendrd un plazo de 30 treinta dias habiles después de la (ltima fecha de terminacion
autorizada para presentar solicitud de pago de escalatorias, vencido el plazo sin que presente la solicitud, no
tendra derecho al pago por este concepto.

La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatorias sera de 20 veinte dias habiles a partir de la
publicacién del indice del dltimo mes autorizado en el programa de ejecucion, dicho indice se dara a conocer en
las oficinas de la Direccion General de Obras Publicas.

Las escalatorias deberan ser presentadas al final de la obra, incluso de los convenios adiciones (formato 5) y
seran de una sola presentacién.

DECIMA SEPTIMA.- VICIOS OCULTOS: Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio
siguiente a la fecha de su recepcion, EL AYUNTAMIENTO ordenara su reparacion o reposicion inmediata, lo
que hard EL CONTRATISTA por su cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello, si EL CONTRATISTA no
atendiere los requerimientos en un plazo de 10 diez dias habiles EL AYUNTAMIENTO podra con cargo a EL
CONTRATISTA encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza
otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a EL

CONTRATISTA de la responsabilidad en que pudiere ocurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto EL
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AYUNTAMIENTO se reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos, asi como por la
obra faltante o mal ejecutada, en cualquier momento.

DECIMA OCTAVA.- “"REPARACIONES" Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado
en este contrato o conforme a las instrucciones de EL AYUNTAMIENTO, este ordenara su reparacién o
reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales hard por su cuenta EL
CONTRATISTA sin que tenga derecho de retribucidn alguna; en este caso EL AYUNTAMIENTO si lo estima
necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo
dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

DECIMA NOVENA. — "DANOS A TERCEROS” EL CONTRATISTA sera el (inico responsable de los dafios y
perjuicios que con motivo de la obra se causen a EL AYUNTAMIENTO o a terceros, por no ajustarse a lo

estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las Leyes
y Reglamentos aplicables.

VIGESIMA. — "SUBCONTRATOS” EL CONTRATISTA, no podrd encomendar ni subcontratar con otra

persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de la obra salvo autorizacién expresa previa Y por escrito por
parte de EL AYUNTAMIENTO.

VIGESIMA PRIMERA. —"OBLIGACIONES OBRERO - PATRONALES” EL CONTRATISTA serid el
responsable de las obligaciones obrero — patronales ante las diversas Instituciones y Organismos Pblicos, asi
como con quienes les suministren materiales para la misma, por lo que EL AYUNTAMIENTO sera ajeno a
cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones.

VIGESIMA SEGUNDA. — "PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS” EL CONTRATISTA se
compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas
y justificadas en tanto no sean aclaradas por esté sera causa de mora de la empresa.

VIGESIMA TERCERA. — ™ SEGURIDAD DE LA OBRA”" EL CONTRATISTA, se obliga a adoptar para
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, asimismo se obliga a instalar a su
costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacion que se requieran para evitar los
riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por el propio contratista.

VIGESIMA CUARTA. - Sera obligacion de EL CONTRATISTA el suministro y colocacion del rotulo de obra,
con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por EL AYUNTAMIENTO, en caso
de incumplimiento EL AYUNTAMIENTO lo proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus
estimaciones.

VIGESIMA QUINTA. — "SUSPENSION DE LA OBRA” EL AYUNTAMIENTO, podra suspender temporal o
definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en cualquier estado en que se encuentre, dando
aviso por escrito a EL CONTRATISTA con 15 quince dias habiles de anticipacion, cuando la suspension sea
temporal, EL AYUNTAMIENTO informara a EL CONTRATISTA la duracion aproximada de la suspension y el
programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a EL CONTRATISTA previa
estimacién, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por la obra ejecutada en los términos
de las clausulas novena, decima séptima y decima octava del presente contrato.

Cuando EL AYUNTAMIENTO determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este
caso se cubrird a EL CONTRATISTA el importe de las obras ejecutadas y ademas dafios y perjuicios en el
porcentaje que resulte el mismo que le ocasione dicha suspensidn.

VIGESIMA SEXTA. — "SUPERVISION"” EL AYUNTAMIENTO a través de los representantes que para el
efecto designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dara a EL
CONTRATISTA por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su
ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA SEPTIMA. — “CALIDAD DE LOS MATERIALES” Es facultad de EL AYUNTAMIENTO llevar a
cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya
sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicion o fabricacion, con cargo a EL CONTRATISTA.
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VIGESIMA OCTAVA.- "RESIDENTE DE OBRA” Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a tener en el lugar
de los trabajos a un profesional que lo represente el cual debera ser especialista en la materia, el que debera
previamente ser aceptado por EL AYUNTAMIENTO y cuya aceptacién la podré revocar a su criterio, el
representante de EL CONTRATISTA debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este

contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a
nombre y por cuenta de EL CONTRATISTA.

VIGESIMA NOVENA. — “"VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA” EL AYUNTAMIENTO, verificara que
las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por EL CONTRATISTA quien de acuerdo con el
programa de obra aprobado comprobard periédicamente a través de las bitacoras electrdnicas y fisicas

correspondientes el avance y terminacion de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendr
por no realizada.

TRIGESIMA. — “PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO” Si EL CONTRATISTA no concluye la obra en
la fecha sefialada en el programa, cubrird también como pena convencional, el 5% cinco por ciento del importe

de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacién sefialada en el programa en base a la
siguiente formula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: =0.05 x (IC-IE)

IC.- Inversién contratada
IE.- Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada

TRIGESIMA PRIMERA. — "PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA” Ademas de la pena por incumplimiento
en tiempo, se aplicara una sancion del 5% cinco por ciento por atraso en la entrega fisica de la obra que se ira
incrementando en la medida en que EL CONTRATISTA no entregue totalmente terminada la obra, dicha
sancion se calculara segiin la siguiente formula:

Sancion por atraso en la entrega fisica de la obra piblica: =0.05X (IC-IE)X(FTR-FTA)/30

IC.- Inversién contratada

IE.- Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada
FTR.- Fecha de terminacion real de la obra

FTA.- Fecha de terminacion autorizada de la obra

TRIGESIMA SEGUNDA. — "PENA POR ATRASO EN FINIQUITO” EL CONTRATISTA se obliga a presentar
la documentacion completa de finiquito de la obra pablica a mas tardar 30 treinta dias habiles a la fecha
autorizada de terminacion, en caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos, la
presentacion tardia de finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta publica y se corre el riesgo de la cancelacién
de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de EL AYUNTAMIENTO, no sea imputable
a EL CONTRATISTA.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente EL AYUNTAMIENTO podra
exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a EL
CONTRATISTA.

TRIGESIMA TERCERA. — “RESCISION” Las partes convienen en que el presente contrato podra ser
rescindido en caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea EL AYUNTAMIENTO, el que
determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial: si EL
CONTRATISTA es quien lo decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante el Tribunal Administrativo del
Estado de Jalisco y obtenga la declaracién correspondiente.

TRIGESIMA CUARTA. — "CAUSAS DE RESCISION" Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte
de EL AYUNTAMIENTO y que son imputables a EL CONTRATISTA sin necesidad de declaracion judicial, son
las que a continuacion se sefalan.

1.- Si EL CONTRATISTA no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.
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2_.— Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada por escrito como defectuosa por EL AYUNTAMIENTO.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las 6rdenes dadas
por escrito por EL AYUNTAMIENTO.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de EL AYUNTAMIENTO.

5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace sesién de bienes en forma que afecte a este
contrato, o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos derivados del
mismo, sin el consentimiento de EL AYUNTAMIENTO.

7 Si EL. CONTRATISTA no da a EL AYUNTAMIENTO vy a las Instituciones Oficiales que tengan facultad de
intervenir facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y
obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de EL AYUNTAMIENTO no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando EL CONTRATISTA acumule un 25% veinticinco por ciento de atraso en el avance de la obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a EL CONTRATISTA similar a las antes expresadas.

TRIGESIMA QUINTA. - PAGO POR RESCISION: Si EL AYUNTAMIENTO opta por la rescision EL
CONTRATISTA estara obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra
ser a juicio de EL AYUNTAMIENTO hasta el monto de la garantia otorgada.

TRIGESIMA SEXTA. - RECEPCION DE OBRA: EL AYUNTAMIENTO recibird las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las
especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato, segtin lo siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo
convenido y pueda ser utilizada a juicio de EL AYUNTAMIENTO, en este caso se liquidard a EL
CONTRATISTA lo ejecutado.

B) Cuando de comin acuerdo EL AYUNTAMIENTO y EL CONTRATISTA convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en la forma
que las partes convengan conforme a lo establecido en este contrato.

C) Cuando EL AYUNTAMIENTO rescinda el contrato en los términos de las cldusulas trigésima tercera,
trigésima cuarta y trigésima quinta, en este caso la recepcién parcial quedara a juicio de este y liquidara
el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco declare rescindido el contrato, en este caso, se
estara a lo dispuesto por la resolucién respectiva.

E) EL CONTRATISTA avisara por escrito a EL AYUNTAMIENTO la fecha de terminacién de la obra y
esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 treinta dias a partir de la fecha de terminacién, siempre y
cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantara acta de recepcién con lo cual se dara por terminada y entregada la obra, la
recepcion parcial o total de las obras y la liquidacidn de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos
que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA. - DEDUCCION DE ADEUDOS: Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion
correspondiente  existieran deductivas o cualquier otra obligacion © responsabilidad para con EL
AYUNTAMIENTO a cargo de EL CONTRATISTA el importe de las mismas se deducird de las cantidades a
cubrirsele por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada para estos
conceptos por EL CONTRATISTA.
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TRIGESIMA OCTAVA. - Serd obligacion de EL CONTRATISTA registrar la obra ante las autoridades
respectivas del Ayuntamiento en el que se ejecutaran los trabajos entregandoles copia del proyecto de la obra,
datos de identificacion fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite el municipio.

TRIGESIMA NOVENA. - Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se
entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado todo gasto por concepto de supervision adicional y
servicios de apoyo a la obra sera con cargo a EL CONTRATISTA, el importe de dichos gastos sera deducido de
los pagos que EL AYUNTAMIENTO deba hacer a EL CONTRATISTA.

CUADRAGESIMA.- EL CONTRATISTA declara estar de acuerdo en que cualquier modificacién de los
conceptos de fechas de contrato que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor,
recandelarizacion por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a
la especificacion, etc., no tendran validez si no cuentan con solicitud formal a EL AYUNTAMIENTO, cualquier

autorizacién verbal o escrita en bitdcora no serd reconocida si no cumple la forma oficial sefialada para tal
efecto.

CUADRAGESIMA PRIMERA. - Las partes acuerdan que, en caso de deuda o controversia sobre la aplicacion,
interpretacion y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan resolverlo de comtn acuerdo y en caso de no
llegar al mismo determinan someterse a la jurisdiccion y competencia del Tribunal de lo Administrativo en el
Estado, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; renunciando expresamente al fuero que por
cualquier causa pudiera corresponderles.

Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estaran a lo dispuesto por la Ley de
Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y demas disposiciones relativas aplicables.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en Sayula, Jalisco,
07 de septiembre del afio 2020 dos mil veinte.

POR EL AYUNTAMIENTO

LIC. OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO LIC. JOSE ANTONIO CIBRIAN NOLASCO.
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. VICTOR MANUEL CERON QUINTERO

SINDICO MUNICIPAL.
MTRO. JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ. CARLOS FABIABIAN HERNANDEZ GONZALEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

POR EL CONTRA
ING. ALBERTO|GUERRA S YOR




