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SIAMIR YOSMAN CARDENAS DEL TORO

Cliente;: ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA

Concurso No. SAY-OP/AD/07/2020 Duracién: 16 dias naturales
Obra: DOMO Fecha: 06/05/2020

Inicio Obra:  06/04/2020
Fin Obra: 21/04/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lurr: , SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

—

| P.Unitarlo | Op. | Cantidad | Importe | % |
. ;i 2lis| 2 10

Anilisis: 301-PRE-01-001 M2 432.0000 $3,365.28

TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,327.59 = 0.000200 $047 763%
304-VAR-0101  HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA $30.34 * 0.001000 $0.03 0.49%
303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG, 0.557 KG $19.00 L 0.020000 $0.38 6.17%
KG/M
SUBTOTAL: MATERIALES $0.88 14.29%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR
MOO011 PEON JOR $357.02 * 1.000000 $357.02
MO041 OFICIAL ALBANIL JOR $601.36 * 1.000000 $601.36
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $683.51 * 0.100000 $68.35
Importe: $1026.73
Rendimiento: M2/JOR 200.000000 $5.13 83.28%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $5.13 83.28%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $5.13 * 0.030000 $0.156 2.44%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.15  2.44%
(CD) Costo directo $6.16 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 15.0000% $0.92
SUBTOTAL1 $7.08
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $7.08
(CU) UTILIDAD 10.0000% $0.71
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $7.79

(* SEVEN PESOS 79/100 M.N. *)

DIRE CCIY
E USRAS
PUBLICAS

REPRESENTANTE LW% DEL TORO
=



Cliente: ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA

Concurso No. SAY-OP/AD/07/2020
Obra: DOMO

Lugar: , SAYULA, JALISCO

SIAMIR YOSMAN CARDENAS DEL TORO

Duracién:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

16 dias naturales
06/05/2020

06/04/2020
21/04/2020
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Céd 1 Concepto
Partida: PRELIMINARES
Anélisis: 301-PRE-04-102

MANO DE OBRA

1P CUADRILLA No 1 (1 PEON)
MO011 PEON

MOo082 CABO DE OFICIOS

Importe:
Rendimiento: M2/JOR

SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) Costo directo
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
PRECIO UNITARIO (CD+CHCF+CU)
(* THIRTY PESOS 79/100 M.N.*)

REPRESENTANTE LE

M2
DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO DE 8 CM., DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

JOR

JOR $357.02 .

JOR $683.51 .
% $23.63 .

DE GBRAS
PUBLICAS

10.0000

1.000000
0.100000

18.000000

0.030000

15.0000%

10.0000%

OSMAN CARDENAS DEL TORO

$307.90

$357.02
$68.35
$425.37
$23.63

97.08%

$23.63

$0.71

97.08%

2.92%

$0.71
$24.34
$3.65
$27.99

$27.99
$2.80
§30.79

2.92%
100.00%
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SIAMIR YOSMAN CARDENAS DEL TORO

Cliente: ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA

Concurso No. SAY-OP/AD/07/2020
Obra: DOMO

Lugar: , SAYULA, JALISCO

Duracién:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

16 dias naturales

06/05/2020

06/04/2020
21/04/2020
DOCUMENTO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo Concepto | Unidad [ P. Unitarlo | Op. Cantidad importe %
Partida: CIMENTACION Analisis No.:
Andlisis: z21 PZA 10.0000 $40,535.40

ZAPATA AISLADA DE 1.0X1.0X0.2 M. PERALTE PROMEDIO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA
DEL NO. 4 A CADA 0.17 M. EN AMBOS SENTIDOS Y DADO DE 0.4X0.4X1.00 M. DE ALTURA, ARMADO CON 6 VARS# 5, Y ESTRIBOS # 3
@ 0.1 M. INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES,
TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, PLANTILLA, CIMBRADO ACABADO COMUN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO,
LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
303-ARF-0201

303-ARF-0301

303-ARF-1101

305-M3A-0101

305-M3A-0201

305-M3A-0301
305-CLA-1301

305-CLA-1401

358-AGU-0101
359-CMB-0101

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

1F1A

MQO021
MO051
MO082

1C1A

MO021
MO052
MO082

MO011

VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG, 0.557
KGM

VARILLA R-42 DEL No. 4, (1/2 @), KG, 0.996
KG/M

ALAMBRE RECOCIDO CAL. 18, (1.59 mm @),
KG, 0.016 KG/M

DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4xéx8' (
0.019x0.10x2.44 m)

BARROTE DE PINO DE 3a, DE 1 1/2x3 1/2x8'

POLIN DE PINO DE 3a, DE 3 1/2x3 1/2x8'

CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260
pzas/kg) CAJA DE 25 KG

CLAVOS PARA MADERA DE 4 (77 pzas/kg)
CAJA DE 25 KG

AGUA DE TOMA

DIESEL

MATERIALES

CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1
AYUDANTE)

AYUDANTE GENERAL

OFICIAL FIERRERO

CABO DE OFICIOS

Importe:

Volumen:

CUADRILLA No 7 (1 CARP. O.N. +
AYUDANTE)

AYUDANTE GENERAL

OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA

CABO DE OFICIOS
Importe:

Volumen:
CUADRILLA No 22

PEONES)
PEON

(1 ALBANIL + §

KG

KG

KG

PZA

PZA

PZA
KG

KG

M3
LT

JOR

JOR
JOR
JOR

JOR

JOR
JOR
JOR

JOR

JOR

$19.00
$19.00
$22.00
$47.00
$75.00

$147.00
$24.00

$683.5€ /i

RYURTAME

DiIRF

DE GBRAS

PUBLICAS

$357.02
$601.36
$683.51

$357.02

PULI

.

*

*

-

|

13.685000

31.780000

1.848000

3.000000

0.832097

0.540000
0.332000

0.208000

0.051000
0.864000

1.000000
1.000000
0.100000

0.170787

1.000000
1.000000
0.100000

0.229425

5.000000

REPRESENTANTE LEG%‘N’WE}ENAS DEL TORO

$260.02 8.11%
$603.82 18.84%
$4066 1.27%
$141.00 4.40%
$62.47 1.95%
$79.38 2.48%
$7.97 0.25%
$499 0.16%
$1.26 0.04%
$13.70 043%
$1215.27 37.92%
$357.02
$601.36
$68.35
$1026.73
$175.35 547%
$357.02
$601.36
$68.35
$1026.73
$23556 7.35%
$1785.10
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SIAMIR YOSMAN CARDENAS DEL TORO

Cliente: ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA

Concurso No. SAY-OP/AD/07/2020 Duracién: 16 dias naturales
Obra: DOMO Fecha: 06/05/2020

Inicio Obra:  06/04/2020
Fin Obra: 21/04/2020
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

$601.36
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $683.51 * 0.500000 $341.76
Importe: $2728.22
Volumen: 0.107698 $293.82 9.17%
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR
MO011 PEON JOR $357.02 b 1.000000 $357.02
MO041 OFICIAL ALBARNIL JOR $601.36 * 1.000000 $601.36
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $683.51 b 0.100000 $68.35
Importe: $1026.73
Volumen: 0.042701 $43.84 1.37%
1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR
MOO011 PEON JOR $357.02 * 1.000000 $357.02
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $683.51 . 0.100000 $68.35
Importe: $425.37
Volumen: 0.560817 $238.55 T7.44%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $987.12 30.81%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQVIBRA VIBRADOR PARA CONCRETO HOR $89.90 * 0.254000 $2283 0.71%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $987.12 * 0.030000 $29.61 0.92%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $52.44 1.64%
BASICOS
302-CIM-01-284 CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2. HECHO M3 $1,792.66 * 0.480000 $860.48 26.85%
EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA
NORMAL
302-CIM-01-291 CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2. HECHO M3 $1,436.60 * 0.062000 $89.07 2.78%
EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA
NORMAL
SUBTOTAL: BASICOS $949.55 29.63%
(CD) Costo directo $3,204.38 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 5 ET 15.0000% $480.66
SUBTOTAL1 g $3,685.04
(CF) FINANCIAMIENTO H5)
SUBTOTAL2 $3,685.04
(CU) UTILIDAD . 10.0000% $368.50
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) RECCH $4,053.54
(* FOUR THOUSAND FIFTY THREE PESOS 54/100 M.N. ") E OBRAS
PUBLICAS

REPRESENTANTE LWDENAS DEL TORO
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SIAMIR YOSMAN CARDENAS DEL TORO

Cliente: ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA

Concurso No. SAY-OP/AD/07/2020 Duracién: 16 dias naturales
Obra: DOMO Fecha:  06/05/2020

Inicio Obra:  06/04/2020
Fin Obra:  21/04/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Unidad | P. Unitario Op. Cantidad Importe %

Partida:  ALBANILERIA ~ Andlisis No.: 10
Anélisis: 304-ALB-06-014 M2 10.0000 $2,617.80

REPOSICION DE PISO DE 6 CM ACABADO ESCOBILLADO, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
ACARREOS, NIVELACION, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' ( PZA $47.00 * 0.110000 $5.17  2.50%
0.019x0.10x2.44 m)
305-CLA-1504 CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 (143  KG $4400 * 0.015000 $0.66  0.32%
pzas/kg) CAJA DE 20 KG
358-AGU-0101  AGUA DE TOMA M3 $2472  * 0.008000 $0.20  0.10%
302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO Il TON $2,84482 * 0.002000 $5.60 2.75%
PUZOLANICO, TONELADA
SUBTOTAL:  MATERIALES $11.72  5.86%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR
MO011 PEON JOR $357.02 * 1.000000 $357.02
MO041 OFICIAL ALBARIL JOR $601.36  * 1.000000 $601.36
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $683.561  * 0.100000 $68.35
Importe: $1026.73
Rendimiento: M2/JOR 10.820000 $94.80 45.85%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $94.89 45.85%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $94.89  * 0.030000 $285 1.38%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $2.85 1.38%
BASICOS
302-CIM-01-282 CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2. HECHO M3 $157220 * 0.062000 $97.48 47.11%
EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA
NORMAL
SUBTOTAL: BASICOS $97.48 47.11%
(CD) Costo directo T $206.94 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 15.0000% $31.04
SUBTOTALA1 T s237.98
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $237.98
(CU) UTILIDAD 10.0000% $23.80
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) T s28178

(* TWO HUNDRED SIXTY ONE PESOS 78/100 M.N.*)

REPRESENTANT E%MAN CARDENAS DEL TORO
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SIAMIR YOSMAN CARDENAS DEL TORO

Cliente: ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA

Concurso No. SAY-OP/AD/07/2020 Duracién: 16 dias naturales
Obra: DOMO Fecha: 06/05/2020

Inicio Obra:  06/04/2020
Fin Obra:  21/04/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lu!nr: , SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| Codigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: ESTRUCTURA METALICA Andlisis No.: 10
Andlisis: 303-EST-02-010 KG 4,497.6300 $307,592.92

ESTRUCTURA METALICA INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER
ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
313-SOL-0101 SOLDADURA ELECTRODO 7018 DE 5/32 (4 KG $44.00  * 0.030000 $1.32  2.44%
MM) DE DIAMETRO
337-COM-1202 PRIMARIO ANTICORROSIVO (CUBETA DE LT §79.00 * 0.010000 $0.79  1.46%
19 LTS)
337-SVT-0302  THINNER (LATA 19 LTS) LT $18.04  * 0.005000 $0.09 0.17%
317-C40-0106  ACERO ESTRUCTURAL KG $21.55  * 1.100000 $23.71 43.86%
SUBTOTAL:  MATERIALES $26.91 47.93%
MANO DE OBRA
1S2E CUADRILLA No 18 (1 SOLDADOR+2 JOR
AY.ESP.)
MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $43849  ° 2.000000 $876.98
MO091 OFICIAL SOLDADOR JOR $76568 1.000000 $765.68
MO094 SOBRESTANTE JOR $76568  * 0.100000 $76.57
Importe: $1719.23
Rendimiento: KG/JOR 70.067374 $24.54 45.39%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $24.564 45.39%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQECORTE  EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO HOR $930.36  * 0.000681 $0.63  1.17%
EQGRUA GRUA DE PATIO DE 20. TON HOR $97399  * 0.001997 $1.95 361%
EQPLAN PLANTA DE SOLDAR MILLER HOR $1468  * 0.020000 $029  0.54%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $24.54 ¢ 0.030000 $0.74  1.37%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $3.61 6.68%
(CD) Costo directo $54.06 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 15.0000% $8.11
SUBTOTAL1 T se217
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $62.17
(CU) UTILIDAD 10.0000% $6.22
PRECIO UNITARIO (CD+CHCF+CU) T ses.39

(* SIXTY EIGHT PESOS 39/100 M.N.*)

REPRESENTANTE LEWAN CARDENAS DEL TORO
— ____,_-—-—'_"___’



SIAMIR YOSMAN CARDENAS DEL TORO

Cliente: ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA

Concurso No. SAY-OP/AD/07/2020 Duracién: 16 dias naturales
Obra: DOMO Fecha: (06/05/2020

Inicio Obra:  06/04/2020
Fin Obra:  21/04/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: . SAYULA JALISCO
| —_— —
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
- — Concep “Unidad | _P. Unitario | _Op. Cantidad Im %
Partida; CUBIERTA DE LONA Analisis No.. 0
Anélisis: 303-EST-03-001 M2 416.4366 $189,638.79

CUBIERTA DE NAVE, SISTEMA DE LONA BLACKOUT DE 21 ONZAS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ANCLAJES, ELEVACION,
FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
347-VAR-0015 LONA BLACKOUT DE 21 ONZAS, INCLUYE: M2 $250.00  * 1.138350 $284.59 78.91%
TENSORES, BASTILLA Y OJILLOS.
SUBTOTAL:  MATERIALES $284.59 78.91%
MANO DE OBRA
1H1A CUADRILLA No 9 (1 HERRERO + JOR
AYUDANTE)
MO061 OFICIAL HERRERO JOR $601.36  * 1.000000 $601.36
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $367.02  * 1.000000 $357.02
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $683.51  * 0.100000 $68.35
Importe: $1026.73
Rendimiento: M2/JOR 14.848300 $69.15 19.17%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $69.15 19.17%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $69.15  * 0.100000 $6.92  1.92%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $6.92 1.92%
(CD) Costo directo $360.66 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 15.0000% $54.10
SUBTOTAL1 $414.76
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $414.76
(CU) UTILIDAD 10.0000% $41.48

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)
(* FOUR HUNDRED FIFTY SIX PESOS 24/100 M.N. *)

$456.24

DIRECCION
DE GBRAS
PUBLICAS

REPRESENTANTE LEGAL: SIAMIR YOSMAN CARDENAS DEL TORO
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" SIAMIR YOSMAN CARDENAS DEL TORO

Cliente: ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA

Concurso No. SAY-OP/AD/07/2020 Duracién: 16 dias naturales
Obra; DOMO Fecha: 06/05/2020
Inicio Obra:  06/04/2020
Fin Obra:  21/04/2020
DOCUMENTO

Lﬁlr: , SAYULA, JALISCO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo Conce | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad Importe | % ||
Partida: PINTURA Analisis No.: 10
Andlisis: 306-PYP-06-013 KG 4,497.6300 $11,783.79

PINTURA DE ESMALTE, EN ESTRUCTURA DE METALICA, APLICADA CON COMPRESORA, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACION DE
LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
337-COM-1102 PINTURA DE ESMALTE 100 (CUBETA DE 18 LT $98.00 " 0.010000 $0.98 47.34%
LTS)
337-SVT-0302 THINNER (LATA 19 LTS) LT $18.04 * 0.010000 $0.18 8.70%
SUBTOTAL: MATERIALES $1.16 56.04%
MANO DE OBRA
1P1A CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE) JOR
MO053 OFICIAL PINTOR JOR $601.36 = 1.000000 $601.36
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $357.02 . 1.000000 $357.02
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $683.51 s 0.100000 $68.35
Importe: $1026.73
Rendimiento: KG/JOR 1,227.530484 $0.84 40.58%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $0.84 40.58%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $0.84 . 0.030000 $0.03 1.45%
%MO2 ANDAMIOS % $0.84 . 0.050000 $0.04 1.93%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.07 3.38%
(CD) Costo directo $2.07 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 15.0000% $0.31
SUBTOTAL1 $2.38
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTALZ2 $2.38
(CU) UTILIDAD 10.0000% $0.24
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $2.62

(* TWO PESOS 62/100 M.N.*)

S

AYURT

DE
PU

- ]

AN

DIR

CCION

ARAS
BLICAS

REPRESENTANTE LEGAL: IR YOSMAN CARDENAS DEL TORO



Concurso No. SAY-OP/AD/07/2020
Obra: DOMO

Luglr: , SAYULA, JALISCO

Cliente: ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA

SIAMIR YOSMAN CARDENAS DEL TORO

16 dias naturales
06/05/2020

Duracién:
Fecha:

06/04/2020
21/04/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Inicio Obra:
Fin Obra:

ANALISIS DE BASICOS

|| Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | %
Anilisis: 1A1P JOR
CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON)
MANO DE OBRA
MOO011 PEON JOR $357.02 * 1.000000 $357.02 34.77%
MO041 OFICIAL ALBARIL JOR $601.38  * 1.000000 $601.38 58.57%
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $683.51  * 0.100000 $68.35 6.66%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $1026.73 100.00%

Costo Directo: $1026.73 100.00%

EOBRAS
PUBLICAS

REPRESENTANT! "GAE: IR YOSMAN CARDENAS DEL TORO
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SIAMIR YOSMAN CARDENAS DEL TORO

Cliente: ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA

Concurso No. SAY-OP/AD/07/2020
Obra: DOMO

I.ﬂglr: , SAYULA, JALISCO

Duracién:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

16 dias naturales

06/05/2020

06/04/2020
21/04/2020
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE BASICOS

If Cédigo 1 Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Anélisis: 1C1A JOR
CUADRILLA No 7 (1 CARP. O.N. + AYUDANTE)
MANO DE OBRA
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $357.02 * 1.000000 $357.02 34.77%
MO052 OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA JOR $601.36  * 1.000000 $601.36 58.57%
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $683.51 * 0.100000 $68.35 6.86%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $1026.73 100.00%

Costo Directo: $1026.73 100.00%

l\dl'w‘.m: ¢
pine CCION
DE OBRAS
PUBLICAS

REPRESENTANTE LE

SMAN CARDENAS DEL TORO
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SIAMIR YOSMAN CARDENAS DEL TORO

Cliente: ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA

Concurso No. SAY-OP/AD/07/2020
Obra: DOMO

Luglr: , SAYULA, JALISCO

Duracién: 16 dias naturales
Fecha: 06/05/2020

Inicio Obra:  06/04/2020
Fin Obra:  21/04/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE BASICOS
|L Cédigo 1 Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Andlisis: 1F1A JOR
CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1 AYUDANTE)
MANO DE OBRA
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $357.02 . 1.000000 $357.02 34.77%
MO051 OFICIAL FIERRERO JOR $601.36 . 1.000000 $601.36 58.57%
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $683.51 - 0.100000 $68.35 6.66%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA
Costo Directo:

$1026.73 100.00%
$1026.73 100.00%

REPRESENTANTE LEGAL; OSMAN CARDENAS DEL TORO

Péagina 4 de 20



SIAMIR YOSMAN CARDENAS DEL TORO

Cliente: ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA

Concurso No. SAY-OP/AD/07/2020
Obra: DOMO

_ Ll.lglr: , SAYULA, JALISCO

Duracién: 16 dias naturales
Fecha: 06/05/2020

Inicio Obra:  06/04/2020
Fin Obra:  21/04/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE BASICOS
I Cédigo 1 Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Andlisis: 1H1A JOR
CUADRILLA No 8 (1 HERRERO + AYUDANTE)
MANO DE OBRA
MO061 QOFICIAL HERRERO JOR $601.36 " 1.000000 $601.36 58.57%
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $357.02 . 1.000000 $357.02 34.77%
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $683.51 = 0.100000 $68.35 6.66%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA
Costo Directo:

REPRESENTANTE

$1026.73 100.00%
$1026.73 100.00%

IR YOSMAN CARDENAS DEL TORO
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Concurso No. SAY-OP/AD/07/2020
Obra: DOMO

. Luglr: , SAYULA, JALISCO

SIAMIR YOSMAN CARDENAS DEL TORO

Cliente: ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA

Duracién: 16 dias naturales
Fecha: 06/05/2020

Inicio Obra:  06/04/2020
Fin Obra: 21/04/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE BASICOS
Ccsaige 1 Concepto T Unidad | _P. Unitarlo | Op. | Cantidad | Importe | % |
Anlisis: 1P JOR
CUADRILLA No 1 (1 PEON)
MANO DE OBRA
MOO11 PEON JOR $357.02 1.000000 $357.02 83.93%
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $68351 * 0.100000 $68.35 16.07%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $425.37 100.00%
Costo Directo: $425.37 100.00%
SAVULA
AYONTAME 2Ty 20182021
DIR® CC!ON
E OBRAS
PUBLICA
REPRESENTANTE LEGAL- SIAMIR YOSMAN CARDENAS DEL TORO
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SIAMIR YOSMAN CARDENAS DEL TORO

Cliente: ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA

Concurso No. SAY-OP/AD/07/2020
Obra: DOMO

Duracién: 16 dias naturales
Fecha: 06/05/2020

Inicio Obra:  06/04/2020

Fin Obra:  21/04/2020
DOCUMENTO
ART. 456 A.1 RLOPySRM
==_==ﬂur: , SAYULA, JALISCO
—— S
ANALISIS DE BASICOS
u Codigo | __Concepto | Unidad I P.Unitario | Op. | Cantidad | Impon: | % |
Anilisis: 1P1A JOR
CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE)
MANO DE OBRA
MO053 OFICIAL PINTOR JOR $601.36 * 1.000000 $601.36 58.57%
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $357.02 . 1.000000 $357.02 34.77%
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $683.51 . 0.100000 $68.35 6.66%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $1026.73 100.00%
Costo Directo: $1026.73 100.00%

REPRESENTANTE LE

: SIAMIR YOSMAN CARDENAS DEL TORO
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SIAMIR YOSMAN CARDENAS DEL TORO

Cliente: ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA

Concurso No. SAY-OP/AD/07/2020 Duracién:
Obra: DOMO Fecha:
Inicio Obra:
Fin Obra:

Lugar: , SAYULA, JALISCO

16 dias naturales
06/05/2020

06/04/2020
21/04/2020
DOCUMENTO

ART. 46 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE BASICOS
|| Cédigo | Concepto | Unidad | P. Unitario | Op. Cantidad Importe %
Anélisis: 1S2E JOR
CUADRILLA No 18 (1 SOLDADOR+2 AY.ESP.)
MANO DE OBRA
MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $43849 * 2.000000 $876.98 51.01%
MQ091 OFICIAL SOLDADOR JOR $765.68  * 1.000000 $765.68 44.54%
MO094 SOBRESTANTE JOR $765.68 * 0.100000 $76.57 4.45%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA
Costo Directo:

REPRESENTANTE LEG/ IAMIR YOSMAN CARDENAS DEL TORO

$1719.23 100.00%
$1719.23 100.00%

Pagina 8 de 20



SIAMIR YOSMAN CARDENAS DEL TORO

Cliente: ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA

Concurso No. SAY-OP/AD/07/2020
Obra: DOMO

Lll!lf: , SAYULA, JALISCO

Duracién: 16 dias naturales
Fecha: 06/05/2020

Inicio Obra:  06/04/2020
Fin Obra:  21/04/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE BASICOS
|] Cédigo Concepto Tumd-dl P.Unitarlo | Op. | Cantidad | Importe | % |
Anélisls: 301-PRE-01-001 M2

TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON

304-VAR-0101  HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA

303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG, 0.557 KG
KG/M

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBARNIL+1 PEON) JOR

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR %

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) Costo directo

(Cl) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)
(* SEVEN PESOS 79/100 M.N.*)

$2,327.59
$30.34
$19.00

$1,026.73

$5.13

"

/

0.000200 $0.47 7.63%
0.001000 $0.03  0.49%
0.020000 $0.38 B.17%

$0.88 14.29%
200.000000 $5.13 83.28%

$5.13 83.28%
0.030000 $0.15  2.44%

$0.15  2.44%

$6.16 100.00%
15.0000% $0.92

$7.08

$7.08
10.0000% $0.71

$7.79

REPRESENTANTE

L: SIAMIR YOSMAN CARDENAS DEL TORO
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SIAMIR YOSMAN CARDENAS DEL TORO

Cliente: ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA

Concurso No. SAY-OP/AD/07/2020 Duracién: 16 dias naturales
Obra: DOMO Fecha: 06/05/2020

Inicio Obra:  06/04/2020
Fin Obra:  21/04/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lgar: , SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE BASICOS
[ ‘E“oago T Concepto [ Unidad | P, Unitaro | Op. | Cantidad | Importe | % |
Anélisis: 301-PRE-04-102 M2

DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO DE 8 CM., DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MANO DE OBRA
1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR $42537 |/ 18.000000 $23.63 97.08%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $23.63 97.08%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $2363 * 0.030000 $0.71  2.92%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.71  2.92%
(CD) Costo directo $24.34 100.00%
(C) INDIRECTOS 15.0000% $3.65
SUBTOTAL1 $27.99
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $27.99
(CU) UTILIDAD 10.0000% $2.80
PRECIO UNITARIO (CD+CH+CF+CU) $30.79

(* THIRTY PESOS 79/100 M.N. *)

DE GBRAS
PUBLICAS

REPRESENTANTE LE! MAN éA-ﬁDENAS DEL TORO



SIAMIR YOSMAN CARDENAS DEL TORO

Cliente: ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA

Concurso No. SAY-OP/AD/07/2020
Obra: DOMO

Lurr: , SAYULA, JALISCO

Duracién:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

16 dias naturales
06/05/2020

06/04/2020
21/04/2020
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE BASICOS

|| codllg | Concepto

Andlisis: 302-CIM-01-291

CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA

301-GRA-0401 GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM @ (3/4), M3

358-AGU-0101 AGUA DE TOMA

302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO I
PUZOLANICO, TONELADA

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA

1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBANIL + 5 PEONES)

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR

EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO
8 DE HP

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
Costo Directo:

[ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad |

importe | % |l

M3
M3

M3
TON

JOR

%
HOR

M3

$250.00
$414.28

$24.72
$2,844.82

$2,728.22

$227.35
$90.64

0.550000
0.650000

0.250000
0.260000

12.000000

0.030000
0.500000

REPRESENTANTE L%N CARDENAS DEL TORO

$137.50 9.57%
$269.28 18.74%

$6.18  0.43%
$739.65 51.49%

$1152.61 80.23%

$227.35 15.83%

$227.35 16.83%

$6.82 047%
$40.82 347%
$56.64 3.94%

$1436.60 100.00%
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SIAMIR YOSMAN CARDENAS DEL TORO

Cliente: ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA

Concurso No. SAY-OP/AD/07/2020
Obra: DOMO

,L.‘.'i-“”' ; SAIYLULA. JALISCO

Duracién:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

16 dias naturales
06/05/2020

06/04/2020
21/04/2020
DOCUMENTO

ART. 46 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE BASICOS
|! Codigo | Concepto
Anélisis: 302-CIM-01-292 M3
CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL
MATERIALES
301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $250.00 0.540000 $135.00 8.59%
301-GRA-0401 GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM @ (3/4), M3 M3 $414.28 0.640000 $265.14 16.86%
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 $24.72 0.250000 $6.18 0.39%
302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO I TON $2,844.82 0.310000 $881.89 58.09%
PUZOLANICO, TONELADA
SUBTOTAL: MATERIALES $1288.21 81.94%
MANO DE OBRA
1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBARIL + 5 PEONES) JOR $2,728.22 12.000000 $227.35 14.46%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $227.35 14.48%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $227.35 0.030000 $6.82 0.43%
EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETQO DE 1 SACO HOR $90.64 0.500000 $49.82 317%
8 DE HP
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $56.64 3.60%
Costo Directo: $1572.20 100.00%
REPRESENTANTE LEGAL: IAS DEL TORO
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SIAMIR YOSMAN CARDENAS DEL TORO

Cliente: ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA

Concurso No. SAY-OP/AD/07/2020
Obra: DOMO

I._u!lr: , SAYULA, JALISCO

Duracién:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

16 dias naturales
06/05/2020

06/04/2020
21/04/2020
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE BASICOS
|| Cédigo Concepto | Unidad | P. Unitario | Op. r Cantidad | Importe | % |
Anélisis: 302-CIM-01-294 M3
CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL
MATERIALES
301-ARE-0101  ARENA DE MINA M3 $250.00 0.530000 $13250 7.39%
301-GRA-0401 GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM @ (3/4), M3 M3 $414.28 0.630000 $261.00 14.568%
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 $24.72 0.230000 $5.69 0.32%
302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO I TON $2,844.82 0.390000 $1109.48 61.89%
PUZOLANICO, TONELADA
SUBTOTAL: MATERIALES $1508.67 84.16%
MANO DE OBRA
1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBARNIL + 5 PEONES) JOR $2,728.22 12.000000 $227.35 12.68%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $227.35 12.68%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $227.35 0.030000 $6.82  0.38%
EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO HOR $99.64 0.500000 $49.82 2.78%
8 DE HP
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $56.64 3.16%
Costo Directo: $1792.66 100.00%

REPRESENTANTE LE YOSMAN CARDENAS DEL TORO
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SIAMIR YOSMAN CARDENAS DEL TORO

Cliente: ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA

Concurso No. SAY-OP/AD/07/2020
Obra: DOMO

Lurr‘. , SAYULA, JALISCO

Duracién:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

ART. 45 A.1 RLOPySRM

16 dias naturales
06/05/2020

06/04/2020
21/04/2020
DOCUMENTO

ANALISIS DE BASICOS
“ Cédigo Concepto |Un|dad| P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Anélisis: 303-EST-02-010 KG

ESTRUCTURA METALICA INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER

ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
313-SOL-0101 SOLDADURA ELECTRODO 7018 DE 5/32 (4 KG
MM) DE DIAMETRO
337-COM-1202 PRIMARIO ANTICORROSIVO (CUBETA DE LT
19LTS)
337-SVT-0302  THINNER (LATA 19 LTS) LT
317-C40-0106  ACERO ESTRUCTURAL KG
SUBTOTAL:  MATERIALES
MANO DE OBRA
1S2E CUADRILLA No 18 (1 SOLDADOR+2 JOR
AY.ESP.)
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQECORTE  EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO HOR
EQGRUA GRUA DE PATIO DE 20. TON HOR
EQPLAN PLANTA DE SOLDAR MILLER HOR
%MO1 HERRAMIENTA MENOR %
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) Costo directo
(C!) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)

(* SIXTY EIGHT PESOS 39/100 M.N. *)

$44.00
$79.00

$18.04
$21.55

$1,719.23

$930.36
$973.99
$14.68
$24.54

4

PUBLIC

{ "<l -

/

AS

0.030000

0.010000

0.005000
1.100000

70.067374

0.000681
0.001997
0.020000
0.030000

15.0000%

10.0000%

REPRESENTANTE LEG%RDENAS DEL TORO

-~

$1.32 244%
$0.79 1.46%
$0.09 0.17%
$23.71 43.86%
$25.91 47.93%
$24.54 45.39%
$24.54 45.39%
$063 1.17%
$1.95 361%
$0.29 0.54%
$0.74 1.37%
$3.61 6.68%
$54.06 100.00%
$8.11
$62.17
$62.17
$6.22
$68.39
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SIAMIR YOSMAN CARDENAS DEL TORO

Cliente: ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA

Concurso No. SAY-OP/AD/07/2020

Duracién:

16 dias naturales

Obra: DOMO Fecha: 06/05/2020
Inicio Obra:  06/04/2020
Fin Obra:  21/04/2020
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM
Lugar: | SAYULA, JALISCO -
ANALISIS DE BASICOS
|! Codigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Andlisis: 303-EST-03-001 M2

CUBIERTA DE NAVE, SISTEMA DE LONA BLACKOUT DE 21 ONZAS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ANCLAJES, ELEVACION,

FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

347-VAR-0015 LONA BLACKOUT DE 21 ONZAS, INCLUYE: M2

SUBTOTAL:  MATERIALES

MANO DE OBRA

1H1A CUADRILLA No 9 (1 HERRERO
AYUDANTE)

SUBTOTAL:  MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) Costo directo
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD

TENSORES, BASTILLA Y OJILLOS.

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)

(* FOUR HUNDRED FIFTY SIX PESOS 24/100 M.N.*)

+ JOR

$250.00

$1,026.73

$69.15

1.138350

14.848300

0.100000

15.0000%

10.0000%

REPRESENTANTE LEGAE YOSMAN CARDENAS DEL TORO

$284.59 78.91%

$284.59 78.91%

$69.15 19.17%

$69.16 19.17%

$6.92 1.92%

$6.92 1.92%

$360.66 100.00%

$54.10
$414.76

$414.76
$41.48
$456.24
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SIAMIR YOSMAN CARDENAS DEL TORO

Cliente: ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA

Concurso No. SAY-OP/AD/07/2020
Obra: DOMO

Lugar: , SAYULA, JALISCO

Duracién:

16 dias naturales

Fecha: 06/05/2020

Inicio Obra:
Fin Obra:

ART. 45 A.1 RLOPySRM

06/04/2020
21/04/2020
DOCUMENTO

ANALISIS DE BASICOS

|| Cédigo | Concepto

| Unidad | P. Unitario | Op. |

Cantidad

Importe |

% |

Anédlisis: 304-ALB-06-014 M2

REPOSICION DE PISO DE 6 CM ACABADO ESCOBILLADO, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
ACARREOS, NIVELACION, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' ( PZA $47.00
0.019x0.10x2.44 m)

305-CLA-1504 CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 (143 KG $44.00
pzas/kg) CAJA DE 20 KG

358-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 $24.72

302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO 1l TON $2,844 82

PUZOLANICO, TONELADA

SUBTOTAL: MATERIALES
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR $1,026.73

SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $94.89

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
BASICOS

302-CIM-01-292 CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2. HECHO M3
EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA

NORMAL
301-ARE-0101  ARENA DE MINA M3 $250.00
301-GRA-0401 GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM @ (3/4), M3 M3 $414.28
358-AGU-0101  AGUA DE TOMA M3
302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIFO Il TON
PUZOLANICO, TONELADA
1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBANIL + 5 PEONES) JOR
%MO1 HERRAMIENTA MENOR %
EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO HOR
8 DE HP
Importe:
Volumen:

SUBTOTAL: BASICOS

(CD) Costo directo
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1

/

0.110000

0.015000

0.008000
0.002000

10.820000

0.030000

0.540000
0.640000

0.250000
0.310000

12.000000

0.030000
0.500000

0.062000

15.0000%

IAMIR YOSMAN CARDENAS DEL TORO

$5.17  2.50%
$066 0.32%
$0.20 0.10%
$669 2.75%
$11.72 5.66%
$94.80 45.85%
$94.89 45.85%
$2.85 1.38%
$2.85 1.38%
$135.00
$265.14
$6.18
$881.89
$227.35
$6.82
$49.82
$1672.20
$97.48 47.11%
$97.48 47.11%
$206.94 100.00%
$31.04
$237.98
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Cliente: ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA

Concurso No. SAY-OP/AD/07/2020
Obra: DOMO

Lu!lr: , SAYULA, JALISCO

SIAMIR YOSMAN CARDENAS DEL TORO

Duracién: 16 dias naturales
Fecha: 06/05/2020

Inicio Obra:  06/04/2020
Fin Obra:  21/04/2020
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE BASICOS
I! cadlgo | Concepto !Unldadl P.Unitarlo | Op. | Cantidad | Importe | % 1l
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $237.98
(CU) UTILIDAD 10.0000% $23.80
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $261.78

(* TWO HUNDRED SIXTY ONE PESOS 78/100 M.N.*)

REPRESENTANTE

YOSMAN CARDENAS DEL TORO
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SIAMIR YOSMAN CARDENAS DEL TORO

Cliente: ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA

Concurso No. SAY-OP/AD/07/2020
Obra: DOMO

Lﬂar: , SAYULA, JALISCO

Duracién:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

ART. 46 A.1 RLOPySRM

16 dias naturales
06/05/2020

06/04/2020
21/04/2020
DOCUMENTO

ANALISIS DE BASICOS
H Cédigo 1 Concepto | Unidad | P. Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Anélisis: 306-PYP-05-013 KG

PINTURA DE ESMALTE, EN ESTRUCTURA DE METALICA, APLICADA CON COMPRESORA, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACION DE

LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

337-COM-1102 PINTURA DE ESMALTE 100 (CUBETADE 19 LT $98.00
LTS)

337-8VT-0302 THINNER (LATA 19 LTS) LT $18.04

SUBTOTAL: MATERIALES
MANO DE OBRA
1P1A CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE) JOR $1,026.73

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $0.84
%MO2 ANDAMIOS % $0.84

SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) Costo directo
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)
(* TWO PESOS 62/100 M.N. ")

REPRESENTANTE LE

/

0.010000

0.010000

1,227.530484

0.030000
0.050000

15.0000%

10.0000%

“SIAMIR YOSMAN CARDENAS DEL TORO

$0.98 47.34%
$0.18  8.70%
$1.16  56.04%
$0.84 40.58%
$0.84 40.58%
$0.03  1.45%
$0.04  1.93%
$0.07  3.38%
$2.07 100.00%
$0.31
$2.38
$2.38
$0.24
$2.62
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Cliente: ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA

Concurso No. SAY-OP/AD/07/2020
Obra: DOMO

Lu!lr: , SAYULA, JALISCO

SIAMIR YOSMAN CARDENAS DEL TORO

Duracién:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

16 dias naturales
06/05/2020

06/04/2020
21/04/2020
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE BASICOS
=

i Codigo 1 Concepto | Unidad | P. Unitario | Op. ! Cantidad | Importe | % |
Anélisis: EQVIBRA HOR

VIBRADOR PARA CONCRETO

MATERIALES

350-CMB-0201 GASOLINA LT $17.03 0.605600 $10.86 12.08%
350-CMB-0301 ACEITE LT $51.84 0.062000 $3.21  3.57%
SUBTOTAL:  MATERIALES $14.07 15.65%
MANO DE OBRA

MOOB7 OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR JOR $519.93 0.125000 $64.99 72.29%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $64.99 72.29%
EQUIPO Y HERRAMIENTA

CFVIB VIBRADOR PARA CONCRETO HRS $10.84 1.000000 $10.84 12.06%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $10.84 12.06%

Costo Directo:

$89.90 100.00%
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SIAMIR YOSMAN CARDENAS DEL TORO

Cliente: ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA

Concurso No. SAY-OP/AD/07/2020
Obra: DOMO

Luslr: , SAYULA, JALISCO

Duracién:

16 dias naturales

Fecha: 06/05/2020

Inicio Obra:
Fin Obra:

06/04/2020
21/04/2020

DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE BASICOS
i Cédigo ] Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Andlisis: 21 PZA

ZAPATA AISLADA DE 1.0X1.0X0.2 M. PERALTE PROMEDIO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA
DEL NO. 4 A CADA 0.17 M. EN AMBOS SENTIDOS Y DADO DE 0.4X0.4X1.00 M. DE ALTURA, ARMADO CON 6 VARS# 5, Y ESTRIBOS # 3
@ 0.1 M. INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES,
TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, PLANTILLA, CIMBRADO ACABADO COMUN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO,
RELLENO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG, 0.557
KG/M

303-ARF-0301 VARILLA R-42 DEL No. 4, (1/2 @), KG, 0.996
KG/M

303-ARF-1101 ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm @),
KG, 0.016 KG/M

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (
0.019x0.10x2.44 m)

305-M3A-0201 BARROTE DE PINO DE 3a, DE 1 1/2x3 1/2x8"

305-M3A-0301 POLIN DE PINO DE 3a, DE 3 1/2x3 1/2x8"

305-CLA-1301 CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260
pzas/kg) CAJA DE 25 KG

305-CLA-1401 CLAVOS PARA MADERA DE 4 (77 pzas/kg)
CAJA DE 25 KG

358-AGU-0101 AGUA DE TOMA

359-CMB-0101 DIESEL

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA

1F1A CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1
AYUDANTE)

1C1A CUADRILLA No 7 (1 CARP. O.NN. +
AYUDANTE)

1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBARIL + 5 PEONES)

1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON)

1P CUADRILLA No 1 (1 PEON)

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQVIBRA VIBRADOR PARA CONCRETO

%MO1 HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

BASICOS

REPRESENTANTE LE

KG $19.00
KG $19.00
KG $22.00
PZA $47.00
PZA $75.00
PZA $147.00
KG $24.00
KG $24.00
M3 $24.72
LT $15.86
JOR $1,026.73
JOR $1,026.73
JOR
JOR
JOR
HOR
%

13.685000

31.780000

1.848000

3.000000

0.832997

0.540000
0.332000

0.208000

0.051000
0.864000

0.170787

0.220425

0.107698

0.042701
0.560817

0.254000
0.030000

R YOSMAN CARDENAS DEL TORO

$260.02 8.11%
$603.82 18.84%
$4066 1.27%
$141.00 4.40%
$62.47 1.95%
$79.38  2.48%
$7.97 0.25%
$499 0.16%
$1.26 0.04%
$13.70 0.43%
$1216.27 37.92%
$175.35 547%
$235.56  7.35%
$203.82 9.17%
$43.84 1.37%
$238.55 7.44%
$987.12 30.81%
$22.83 0.71%
$29.61  0.92%
$52.44  1.64%

Pégina 20 de 20



Pagina 21 de 20

SIAMIR YOSMAN CARDENAS DEL TORO

Cliente: ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA

Concurso No. SAY-OP/AD/07/2020 Duracién: 16 dias naturales
Obra: DOMO Fecha: 06/05/2020

Inicio Obra:  06/04/2020
Fin Obra:  21/04/2020
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

i.ullr: , SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE BASICOS
[ codigo | wcepto P.Unitarlo | Op. | Cantidad | Importe | % ||
302-CIM-01-204 CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2. HECHO M3
EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA
NORMAL
301-ARE-0101  ARENA DE MINA M3 $250.00 * 0.530000 $132.50
301-GRA-0401 GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM @ (3/4), M3 M2 $41428 ° 0.630000 $261.00
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 $2472 * 0.230000 $5.69
302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO Il TON $2,844.82 * 0.390000 $1109.48
PUZOLANICO, TONELADA
1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBARIL + 5 PEONES)  JOR $2,728.22 |/ 12.000000 $227.35
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $227.35 * 0.030000 $6.82
EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO HOR $99.64 * 0.500000 $49.82
8 DE HP
Importe: $1792.66
Volumen: 0.480000 $860.48 26.85%
302-CIM-01-291 CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2. HECHO M3
EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA
NORMAL
301-ARE-0101  ARENA DE MINA M3 $250.00 * 0.550000 $137.50
301-GRA-0401 GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM @ (3/4), M3 M3 $41428  * 0.650000 $269.28
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 $2472 * 0.250000 $6.18
302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO Il TON $2,84482 * 0.260000 $739.65
PUZOLANICO, TONELADA
1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBARIL + 5 PEONES) JOR $2,72822 | 12.000000 $227.35
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $227.35 * 0.030000 $6.82
EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO HOR $90.64 * 0.500000 $49.82
8 DE HP
Importe: $1436.60
Volumen: 0.062000 $89.07 2.78%
SUBTOTAL:  BASICOS $949.55 29.63%
(CD) Costo directo T $3,204.38 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 15.0000% $480.66
SUBTOTAL1 $3,685.04
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 < o) T $3.685.04
(CU) UTILIDAD i 10.0000% $368.50
PRECIO UNITARIO (CD+CHCF+CU) SAYULA T $4,063.54
(* FOUR THOUSAND FIFTY THREE PESOS 54/100 M.N.*) DIr e &1 6)

DE GB8RAS

B -
PUBLICA

REPRESENTANTE SMAN CARDENAS DEL TORO
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SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente; ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA

Concurso No: LICITACION
Obra: DOMO

Lugar: SCABECERA MUNICIPAL
Ciudad: SAYULA, JALISCO

= A

Fecha:

Inicio obra:

06/05/2020

06/04/2020

Duracién: 16 dias naturales

Fin obra:

ART. 45 A.ll RLOPyS

21/04/2020

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

DOCUMENTO

317-C40-0106
358-AGU-0101
303-ARF-1101

301-ARE-0101
MO031
MO021
305-M3A-0201

MO082
302-CAL-0102
302-CEM-0102
305-CLA-1504
305-CLA-1301
305-CLA-1401

359-CMB-0101
305-M3A-0101

359-CMB-0201
301-GRA-0401

304-VAR-0101
347-VAR-0015

MO041
MO052

MO051
MO061
MOO053
MO091
MO067

MO011
337-COM-1102

305-M3A-0301

337-COM-1202

MO094
313-SOL-0101

ACERO ESTRUCTURAL

AGUA DE TOMA

ALAMBRE RECOCIDO CAL. 186,
(1.59 mm @), KG, 0.016 KG/M
ARENA DE MINA

AYUDANTE ESPECIALIZADO
AYUDANTE GENERAL

BARROTE DE PINO DE 3a, DE 1
1/2x3 1/2x8'

CABO DE OFICIOS

CALHIDRA, TONELADA
CEMENTO (GRIS) PORTLAND
TIPO Il PUZOLANICO, TONELADA
CLAVOS PARA CONCRETO DE 2
1/2 (143 pzas/kg) CAJA DE 20 KG
CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2
(260 pzas/kg) CAJA DE 25 KG
CLAVOS PARA MADERA DE 4 (77
pzas/kg) CAJA DE 25 KG

DIESEL

DUELA DE PINO DE 3a DE
3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)
GASOLINA

GRAVA DE MINA TM.A. 19 MM @
(3/4), M3

HILO CANAMO ROLLO DE 100 M
LONA BLACKOUT DE 21 ONZAS,
INCLUYE: TENSORES, BASTILLA
Y OJILLOS.

OFICIAL ALBANIL

OFICIAL CARPINTERO DE O.
NEGRA

OFICIAL FIERRERO

OFICIAL HERRERO

OFICIAL PINTOR

OFICIAL SOLDADOR
OPERADOR DE MAQUINARIA
MENOR

PEON

PINTURA DE ESMALTE 100
(CUBETA DE 19 LTS)

POLIN DE PINO DE 3a, DE 3 1/2x3
1/2x8'

PRIMARIO ANTICORROSIVO
(CUBETA DE 19 LTS)
SOBRESTANTE

SOLDADURA ELECTRODO 7018

REPRESENTANTE LI

M3

JOR
JOR
PZA

JOR
TON
TON

KG

KG

KG

LT
PZA

LT
M3

PZA
M2

JOR
JOR

JOR
JOR
JOR
JOR
JOR

JOR
LT

$21.55

$106,616.32

08/08/2020 4947, 393000
01/05/2016 2.004000 $24.72 $49.54
27/03/2020  18.480000 $22.00 $406.56
01/05/2016 3.219800 $250.00 $804.95
27/03/2020  128.380150 $438.49  $56,293.41
27/03/2020  35.644818 $357.02  $12,725.91
08/06/2020 8.320970 $75.00 $624.75
27/03/2020 5.322133 $683.51 $3,637.73
08/06/2020 0.086400 $2,327.59 $201.10
07/03/2019 2245400  $2,844.82 $6,387.76
08/06/2020 0.150000 $44.00 $6.60
08/06/2020 3.320000 $24.00 $79.68
08/06/2020 2.080000 $24.00 $49.92
07/03/2019 8.640000 $15.86 $137.03
08/06/2020  31.100000 $47.00 $1,461.70
07/03/2019 1.538224 $17.93 $27.58
08/06/2020 3.823800 $414.28 $1,584.12
01/05/2016 0.432000 $30.34 $13.11
27/03/2020  472.912254 $250.00  $118,228.06
27:03/2020 538 $601.36  $3,061.85
27/03/202(5 '-‘;.‘: o 750 $601.36 $1,379.67
2?:03&020 7ot 70 $601.36 $1,027.04
2710 7.978732 $601.36  $16,825.29
27/0 °) }3 663966 $601.36 $2,203.36
190075 $76568  $49,149.06
4 0.317500 $519.93 $165.08
ge (3

p ) Cre
N 17 576517 $357.02 $6,275.17
o1ru §  44.976300 $98.00 $4,407.68
08/06/2020 5.400000 $147.00 $793.80
01/05/2016  44.976300 $79.00 $3,553.13
103/2020 6.419008 $765.68 $4,914.91
8/06/2020 _ 134.928900 $4400  $5,936.87

OSAM CARDENAS DEL TORO

0.18%
12.81%
2.90%
0.14%

0.83%
0.05%
1.45%
0.00%
0.02%
0.01%

0.03%
0.33%

0.01%
0.36%

0.00%
26.91%

0.70%
0.31%

0.23%
3.83%
0.50%
11.19%
0.04%

1.43%
1.00%

0.18%

0.81%

1.12%
1.35%
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SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cliente: ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA

Concurso No: LICITACION Fecha: 06/05/2020 Duracién: 16 dias naturales
Obra: DOMO

DOCUMENTO
ART. 45 A.ll RLOPySRM||

Lugar: SCABECERA MUNICIPAL Inicio obra: 06/04/2020 Fin obra: 21/04/2020

Ciudad: SAYULA, JALISCO

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

337-SVT-0302 THINNER (LATA 19 LTS) LT 01/05/2016 67.464450 $18.04 $1,217.06 0.28%

303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG 27/03/2020 145.490000 $19.00 $2,764.31 0.63%
KG, 0.557 KG/'M

303-ARF-0301 VARILLA R-42 DEL No. 4, (1/2 @), KG 27/03/2020 317.800000 $19.00 $6,038.20 1.37%

KG, D.%_, i

REPRESENTANTE LEGAL: SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
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