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SAYULA
L . . AYUNTAMIENTO t.d“ifz:‘ . =
Contrato de Obra Publica a precios unitarios, por tiempo determinado que celebran por una parte “El
Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco”, representado por el LCP. VICTOR MANUEL CERON
QUINTERO, LIC. JOSE ALEJANDRO FAJARDO MARIN, LICDA. ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA,
MTRO. JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ, ING. RODRIGO PONCE BERNABE Y LIC. CARLOS FABIAN
HERNADEZ GONZALEZ; Presidente, Secretario General, Sindico, Encargado de la Hacienda Municipal, Director
de Obras Publicas y encargado de la Contraloria, respectivamente y a quienes en lo sucesivo y para los efectos
de este contrato, se le denominara “EL AYUNTAMIENTO” y por otra parte comparece el sefior EDGAR
ALEJANDRO GUEVARA PUGA por su propio derecho quien se identifica con credencial para votar con fotografia [
y clave de elector: GVPGED87101014H500, a quien en el curso de este instrumento se le denominara “EL //
CONTRATISTA”, todos mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal para contratar y obligarse, /

manifestaron tener celebrado un contrato de conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:
1.- EL AYUNTAMIENTO declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de obra publica a precios unitarios, de
conformidad con lo previsto en los 37 Fracciones V y XIII, 38 Fraccién II, VII, VIII, 47 Fraccién I, VI, VII, XI,
XII, 48 Fraccién II y 1V, 52 Fracciones I, II, III, y VI, y 125 de la Ley del Gobierno y la Administracién Pablica
Municipal del Estado de Jalisco.

1.2.- Que dicha obra es contratada bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA, con fundamento legal en
el articulo 43, punto 1, fraccion III y punto niimero 2 fraccién I de la Ley de obra Piblica del Estado de Jaliscoy
sus Municipios. /e ‘

1.3.- La Ejecucion de la Obra se encomienda a EL CONTRATISTA.

1.4.- Que cuenta con su domicilio en calle Mariano Escobedo niimero 52, colonia Centro, en Sayula, Jdlisco, CP.
49300, mismo que sefiala para todos los efectos legales correspondientes.

1.4.1- Autorizacién de Ayuntamiento. — se estipula en el punto de acuerdo respecto a la obra que
con recurso FAIS bajo la modalidad de ADJUDICADA DIRECTA, en términos del articulo 43, punto
y punto numero 2 fraccién I de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

fraccion /I11

IL.- EL CONSTRATISTA declara:

II.1.- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de
que dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para ello

I1.2.- Que como se desprende de la CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL que exhibe se encuentra activo en el
Régimen de las Personas Fisicas con Actividades Empresariales y profesionales donde inicio operacidnes en el
ano 2014.

I1.3.- Que se encuentra exentd de créditos fiscales y al corriente en todas sus obligaciones fiscales como lo
acredita con la OPINION DE CUMPLIMIENTO FISCAL POSITIVA que se anexa al presente contrato.

I1.4.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucién de este
contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas eficientes
para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. /

p

/
/

I1.5.-Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar tod
los factores que intervienen en su ejecucion. /

I1.6.- Que ha presentado el programa de obra por partida, asi como también el 100% de andlisis de precios de
la obra motivo del presente contrato. L
IL.7.- Que tiene su domicilio fiscal en la Calle Banderas, niimero 5, colonia Valle del Sol, Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, mismo que sefiala para todos los efectos legales correspondientes.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de Obra Publica a precios unitarios que se consignan en los
siguientes:
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CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: EL AYUNTAMIENTO encomienda a EL CONTRATISTA y este se
obliga a ejecutar los trabajos consistentes en la obra denominada; "REHABILITACION DE RED SANITARIA
EN LA CALLE ALAMEDA COLONIA GUADALUPE MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO.” consistente en
proyecto ejecutivo, de conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones,
programas y calendario de obras, asi como precios unitarios que firmados por las partes se anexan al presente
contrato cuyo contenido forma parte integral del mismo.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO, el monto establecido para la suscripcion del presente contrato es por
la cantidad de $301,062.15 (TRESCIENTOS UN MIL SESENTA Y DOS PESOS 15/100 MONEDA
NACIONAL) incluye el impuesto al valor agregado.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION: EL CONTRATISTA, se obliga a iniciar la obra objeto de este coq¥
dia 03 de julio del 2021 y concluira el dia 24 de julio del afio 2021.

CUARTA.- ANTICIPOS: EL CONTRATISTA y EL AYUNTAMIENTO, estin de acuerdo en otorgar un anticipe
del monto del contrato para el inicio de los trabajos y la adquisicion de materiales, consistente en el 0% cero
por ciento equivalente a $0.00 (CERO PESOS 07/100 Moneda Nacional) El anticipo a que se refiere la
presente clausula queda sujeto para su justificacion, con la comprobacion de aplicacién de acuerdo a los
conceptos y términos debidamente sefialados en el calendario y programacion de la misma, en los términos y
condiciones del articulo 100 numeral siete de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

QUINTA.- "PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO” EL CONTRATISTA, tiene un
plazo para presentar la documentacion completa para el pago del 15 quince dias habiles contados a partir de |
firma del presente contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerara como atraso impu

al contratista sin derecho a recalendarizacion de su fecha de inicio y sancionado con hasta la cancelacigh del
registro en el padrén del contratista de la Secretaria de Infraestructura y obras publicas del estado de Jali

SEXTA. — "COMPROBACION DE APLICACION DE ANTICIPO” EL CONTRATISTA deberd enfregar

CONTRATISTA no compruebe la utilizacion correcta del anticipo, perdera el derecho a las prérrogas.

SEPTIMA.- "RECALENDARIZACION” El atraso en la entrega del anticipo por causa no im
empresa serd motivo de recalendarizacién, para lo cual EL CONTRATISTA debera presentar e
solicitud de reprogramacion de inicio anexando a la misma copia del depdsito del anticipo otorgado,
méaximo de 20 veinte dias habiles a partir de la fecha de inicio estipulada en la orden de trabajo, en ¢
EL CONTRATISTA no presente la solicitud en el plazo estipulado, no tendra derecho a que se le\autorice
nuevo programa de obra, una vez autorizada la recalendarizacion debera solicitar la modificacion al\caléndafio

de obra.

OCTAVA.-"PRORROGAS” Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo payimo

de 5 cinco dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra a la 1
direccion de Obras Publicas, EL AYUNTAMIENTO tendra un plazo de 10 diez dias habiles para aprobar o

hazar la solicitud por escrito firmada por el titular de la Direccidn de Obras Publicas, si esto no ocurre en ese

riodo se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez
autorizada la prorroga debera solicitar la modificacion al calendario de obra.

NOVENA. - FIANZAS:

A) DE ANTICIPO. - EL CONTRATISTA, dentro de los 15 dias habiles siguientes a partir de la
adjudicacion de la obra, otorgara fianza a favor y a satisfaccion del Ayuntamiento, la cual garantice la
correcta inversién del anticipo y por el importe del mismo, cancelandose cuando EL CONTRATISTA
haya amortizado el importe total del referido anticipo.

B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
derivadas de este contrato EL CONTRATISTA otorgara dentro de los 15 quince dias habiles
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siguientes a la adjudicacion de la obra fianzas a favor y a satisfaccién del Ayuntamiento por valor
del 10% diez por ciento del importe total de la obra, sin incluir el |.V.A. la fianza se tramitara a
través de Institucion Afianzadora autorizada y debera contener cuando menos las siguientes
declaraciones: Que se otorga para garantizar por EL CONTRATISTA por el fiel y exacto
cumplimiento del contrato de obra a precio unitario y tiempo determinado suscrito con el
Ayuntamiento de Sayula, Jalisco.

C) DE DEFECTOS O VICIOS OCULTOS. - la presente fianza se otorga para garantizar las
erogaciones que EL AYUNTAMIENTO tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos que
resulten durante la recepcién de la obra y hasta un afio después de entregada la obra, fianza que
solo podra cancelarse por el Ayuntamiento, sometiéndose la Afianzadora a la competencia de los
Tribunales de esta ciudad.

DECIMA.- "CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO” Los conceptos fuera de catalogo solicitados previa
conformidad del supervisor, deberan ser presentados dentro del periodo de ejecucién autorizando por la
Direccién de Obras Publicas Municipal, los cuales no modificaran el calendario de obra, salvo que exista la
solicitud y autorizacién respectiva por EL AYUNTAMIENTO que tendra un plazo de 5 cinco dias-habi
para aprobar o rechazar la solicitud, si no existe respuesta por el AYUNTAMIENTO en el periodo asta
se tendra por aceptada la solicitud.

DECIMA PRIMERA. — "PAGO DE CONCEPTOS" Los trabajos objeto de este contrato comprometidos. ex
el proyecto y en el programa, se pagaran a base de precios unitarios donde se incluye el pago total que
debe cubrirse AL CONTRATISTA por todos los gastos directos e indirectos que se originen las obras, el
financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio
contratista.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma pea

procedera a determinar los nuevos con intervencion de EL CONTRATISTA y este se obliga
los trabajos conforme a dichos precios. ;
Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parra

entendimiento de que para la fijacién de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de co
rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios
establecidos en este contrato. i '

La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacién automatica del techo financiero,
su autorizacion procedera siempre y cuando EL AYUNTAMIENTO cuente con los recursos financieros

autorizados.

EL CONTRATISTA tendré un plazo de 30 dias habiles posteriores a la Gitima fecha de terminaciép autorizada,
para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordina_lrio requerido para la ter_mmacwn‘ !a
obra y que haya sido solicitado por EL AYUNTAMIENTO en el entendldo_que después de vencido el pl 70 sin
haberse solicitado, no tendra EL CONTRATISTA derecho al pago de los mismos.

DECIMA CUARTA.- “PRESENTACION DE ESTIMACIONES” EL CONTRAT.ISTA recibir_é comc? p_ago toltal
por la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aphcar los precios uqutarps a gs
cantidades de obra realizada en las fechas que EL AYUNTAMI'ENT_O determ!nef se haran las estnm:fcno:es |o§,
obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes, las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos
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requisitos establecidos para su tramite, abonando a EL CONTRATISTA el importe que resulte de aplicar los
precios unitarios a las cantidades de obras contratadas.

EL CONTRATISTA se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% cien por ciento de
generadores a mas tardar al acumular el 50% cincuenta por ciento de avance fisico, caso contrario se le
retendran sin derecho a reclamar gastos financieros, el pago de las estimaciones siguientes en tanto no cumpla
tal requisito.

DECIMO CUARTA BIS: DE LAS RETENCIONES E! municipio retendra al contratista el equivalente al cinco al
millar del monto total de los recursos asignados a favor de la Contraloria del Ejecutivo Estatal o su equivalente
conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos; para que realice la vigilancia,
inspeccion, control y evaluacion de los proyectos que se ejecuten por administracion directa con esos re
de conformidad con la normativa aplicable, con fundamento en el articulo 4, numeral 1 de la Ley_&
publica del Estado de Jalisco y sus municipios. De la misma manera se retendra el uno al millar del co
obra, para el Organo Técnico de Fiscalizacion de la Legislatura Estatal.

al contrato que conjunta o separadamente no impliquen un incremento superior al 25% veinticinco por ciento
del monto pactado para la ejecucién de los trabajos y por razones fundadas y explicitas, se suscribiran por una
sola vez en convenio adicional, siempre y cuando estos considerados conjunta o separadamente, no rebasen el
veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al
proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley; estos se celebraran en
los términos y condiciones que establece el Articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, por lo que EL CONTRATISTA oportunamente solicitara por escrito la suscripcion de dicho convenio,
fundamentando de forma clara los motivos de su pretension: EL AYUNTAMIENTO contara con un término de
10 diez dias naturales a partir de la recepcion de la solicitud, para determinar la procedencia o improcedencia de
los solicitado.

DECIMA SEXTA.- ESCALATORIA "Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunsta
o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo pero que de hecho y sin que exi
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los c

respectivo contrato y en caso procedente, la contratante, comunicara la decisién que acuerde el
reduccion correspondiente”

autorizada para presentar solicitud de pago de escalatorias, vencido el plazo sin que presente la
tendra derecho al pago por este concepto.

las oficinas de la Direccion General de Obras Publicas.

Las escalatorias deberan ser presentadas al final de la obra, incluso de los convenios adiciones (fomnat: 5)\
seran de una sola presentacion. »

DECIMA SEPTIMA.- VICIOS OCULTOS: Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro el afi
siguiente a la fecha de su recepcion, EL AYUNTAMIENTO ordenara su reparacion o reposicion inmediata,
que hard EL CONTRATISTA por su cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello, si EL CQNTRATIST no
atendiere los requerimientos en un plazo de 10 diez dias habiles EL AYUNTAMIENTO poqra con cargo a EL
ONTRATISTA encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza

otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra, aunque esta r_la.ya sido recibida y apropada, exime a EL/
CONTRATISTA de la responsabilidad en que pudiere ocurrir por vicios qcultos que después resulten y q
provengan por defectos de la construccion o mala calidad de _Ios-[natenale:s empleados y por lo tanto
AYUNTAMIENTO se reserva el derecho de reclamar la indemnizacion por dichos conceptos, asi como

obra faltante o mal ejecutada, en cualquier momento.

= i lizado de acuerdo con lo esfipulado
DECIMA OCTAVA.- "REPARACIONES” Cuando las obras no se hayan rea ul
en este contrato o conforme a las instrucciones de EL AYUNTAMIENTO, este ordenara su reparacion 0

reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta EL

4



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAY-OP/AD/FAIS/21/2021

AVUNTAMIENTO 2018-2021

CONTRATISTA sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso EL AYUNTAMIENTO si lo estima
necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo
dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras.

DECIMA NOVENA. — “"DANOS A TERCEROS” EL CONTRATISTA ser4 el (inico responsable de los dafios y
perjuicios que con motivo de la obra se causen a EL AYUNTAMIENTO o a terceros, por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las Leyes
y Reglamentos aplicables.

VIGESIMA. — "SUBCONTRATOS"” EL CONTRATISTA, no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica 0 moral la ejecucion total o parcial de la obra salvo autorizacién expresa previa y por escrito por
parte de EL AYUNTAMIENTO.

como con quienes les suministren materiales para la misma, por lo que EL AYUNTAMIENTO sera
cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones.

VIGESIMA SEGUNDA. — "PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS” EL CONTRATISTA
compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas
y justificadas en tanto no sean aclaradas por esté sera causa de mora de la empresa.

VIGESIMA TERCERA. — “"SEGURIDAD DE LA OBRA” EL CONTRATISTA, se obliga a ado
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, asimismo se obliga a i

temporal, EL AYUNTAMIENTO informara a EL CONTRATISTA la duracién aproximada de la
programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a EL CONTRA
estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por la obra ejecutada en |
de las clausulas novena, decima séptima y decima octava del presente contrato.

Cuando EL AYUNTAMIENTO determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este
caso se cubrird a EL CONTRATISTA el importe de las obras ejecutadas y ademas dafios y perjuicios en el
porcentaje que resulte el mismo que le ocasione dicha suspension.

VIGESIMA SEXTA. — “SUPERVISION” EL AYUNTAMIENTO a través de los representantes que para el
efecto designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dara a EL

ONTRATISTA por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su
ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA SEPTIMA. — “CALIDAD DE LOS MATERIALES” Es facultad de EL AYUNTAN!IENTO llevar &
cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, )(a
sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacion, con cargo a EL CONTRATISTA. /

VIGESIMA OCTAVA.- "RESIDENTE DE OBRA” Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a'tener en el ar
de los trabajos a un profesional que lo represente el cual debera ser &s;’)ecialista en la materia, el que _bera
previamente ser aceptado por EL AYUNTAMIENTO y cuya aceptacién la podra revocar a su criterio, el
representante de EL CONTRATISTA debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este
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contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a
nombre y por cuenta de EL CONTRATISTA.

oo W

VIGESIMA NOVENA. — “"VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA” EL AYUNTAMIENTO, verificara que
las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por EL CONTRATISTA quien de acuerdo con el
programa de obra aprobado comprobara periddicamente a través de las bitacoras electrénicas y fisicas
correspondientes el avance y terminacion de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra
por no realizada.

TRIGESIMA. — "PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO” Si EL CONTRATISTA no concluye la obra en /,'
la fecha sefialada en el programa, cubrira también como pena convencional, el 5% cinco por ciento del importe | 1l
de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacién sefialada en el programa en base a la//
siguiente formula: ‘

/
Sancion por incumplimiento en tiempo: =0.05 x (IC-IE)

IC.- Inversion contratada
IE.- Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada

TRIGESIMA PRIMERA. — “PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA” Ademas de la pena por incumplimiento .
en tiempo, se aplicara una sancién del 5% cinco por ciento por atraso en la entrega fisica de la obra que se ira
incrementando en la medida en que EL CONTRATISTA no entregue totalmente terminada la obra, dicha
sancion se calculara segun la siguiente formula: ~
Sancion por atraso en la entrega fisica de la obra publica: =0.05X (IC-IE)X(FTR-FTA)/30

IC.- Inversion contratada

IE.- Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada
FTR.- Fecha de terminacion real de la obra

FTA.- Fecha de terminacion autorizada de la obra

caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de EL AYUNTAMIENTO, no\sea
a EL CONTRATISTA.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefaladas anteriormente EL AYUNTAMI
exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo tota
CONTRATISTA.

TRIGESIMA TERCERA. — “RESCISION” Las partes convienen en que el presente contrato podra ser
rescindido en caso de mcumphmnento, y al respecto aceptan que cuando sea EL AYUNTAMIENTO, el que
_ determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial: si EL
CONTRATISTA es quien lo decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante el Tribunal Administrativo del y,

Estado de Jalisco y obtenga la declaracién correspondiente.

GESIMA CUARTA. — “CAUSAS DE RESCISION” Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte
de EL AYUNTAMIENTO y que son imputables a EL CONTRATISTA sin necesidad de declaracion judicial, son

las que a continuacion se sefialan. /4

L

1.- Si EL CONTRATISTA no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que h
sido rechazada por escrito como defectuosa por EL AYUNTAMIENTO.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las ordenes dadas
por escrito por EL AYUNTAMIENTO.
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4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de EL AYUNTAMIENTO.

5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace sesion de bienes en forma que afecte a este
contrato, o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos derivados del
mismo, sin el consentimiento de EL AYUNTAMIENTO.

7.- Si EL CONTRATISTA no da a EL AYUNTAMIENTO y a las Instituciones Oficiales que tengan facultad de
intervenir facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y
obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de EL AYUNTAMIENTO no ga
cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

ice el

9.- Cuando EL CONTRATISTA acumule un 25% veinticinco por ciento de atraso en el avance de la obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a EL CONTRATISTA similar a las antes expresadas.
TRIGESIMA QUINTA. - PAGO POR RESCISION: Si EL AYUNTAMIENTO opta por la rescisiéon EL

CONTRATISTA estara obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que 3
ser a juicio de EL AYUNTAMIENTO hasta el monto de la garantia otorgada.

TRIGESIMA SEXTA. - RECEPCION DE OBRA: EL AYUNTAMIENTO recibirda las obras objetg’
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acue
especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato, segun lo siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados /se ajuste /Io
convenido y pueda ser utilizada a juicio de EL AYUNTAMIENTO, en este caso se Jiquidgra a/ EL
CONTRATISTA lo ejecutado. [

B) Cuando de comin acuerdo EL AYUNTAMIENTO y EL CONTRATISTA convengan en [dar| por

C) Cuando EL AYUNTAMIENTO rescinda el contrato en los términos de las clausulas trjgésina \tefcera,
el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco declare rescindido el contrato, e
estara a lo dispuesto por la resolucién respectiva.

E) EL CONTRATISTA avisara por escrito a EL AYUNTAMIENTO la fecha de terminacién ge la/obra y
esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 treinta dias a partir de la fecha de terminaciénxsiémpre y
cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantara acta de recepcién con lo cual se dara por terminada y entregada la obra, la
recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos
que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA. - DEDUCCION DE ADEUDOS: Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion /
correspondiente  existieran deductivas o cualquier otra obligaciéon o responsat.)il'idad para con EL

YUNTAMIENTO a cargo de EL CONTRATISTA el importe de las mismas se deducira de las cantidades a
cubrirsele por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se haré efectiva la fianza otorgada para estos

conceptos por EL CONTRATISTA.

TRIGESIMA OCTAVA. - Serd obligacion de EL CONTRATISTA registrar la qbra ante las autoridade
respectivas del Ayuntamiento en el que se ejecutaran los trabajos en.tr'egandoles' copia del proyecto de la )
datos de identificacién fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite el municipio. //

injusti j jeto del presente contra fio se
TRIGESIMA NOVENA. - Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto o 2
entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado todo gasto por concepto de supervision adicional y
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servicios de apoyo a la obra sera con cargo a EL CONTRATISTA, el importe de dichos gastos sera deducido de
los pagos que EL AYUNTAMIENTO deba hacer a EL CONTRATISTA.

CUADRAGESIMA.- EL CONTRATISTA declara estar de acuerdo en que cualquier modificacion de los
conceptos de fechas de contrato que se asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor,
recandelarizacion por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a
la especificacion, etc., no tendran validez si no cuentan con solicitud formal a EL AYUNTAMIENTO, cualquier
autorizacion verbal o escrita en bitacora no sera reconocida si no cumple la forma oficial sefialada para tal
efecto.

CUADRAGESIMA PRIMERA. - Las partes acuerdan que, en caso de deuda o controversia sobre la aplicacion,
interpretacion y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan resolverlo de comin acuerdo y en caso de no
llegar al mismo determinan someterse a la jurisdiccion y competencia del Tribunal de lo Administrativo en el
Estado, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; renunciando expresamente al fuero que por
cualquier causa pudiera corresponderles.

Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estaran a lo dispuesto por la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y demas disposiciones relativas aplicables.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en Sayula, Jalisco,
02 de julio del afio 2021 dos mil veintiuno. STITY

NUEL CERON QUINTERO LIC.
PRESIDENTE MUNICIPAL

gMG%M’MUNICIPAL I msrn m mu
SINDICATURA CCION

AT 2N

HACIERDA PUBLICA

BUNICIPAL SAYULA
JONTRALORIA
POR EL CO MUNICIPAL



