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5':%2 A §a!.‘

Contrato de Obra Pdblica a precios unltanos, por tlempo determlnado que celebran por una parte “El
Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco”, representado por el LCP. VICTOR MANUEL CERON
QUINTERO, LIC. JOSE ALEJANDRO FAJARDO MARIN, LICDA. ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA,
MTRO. JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ, ING. RODRIGO PONCE BERNABE Y LIC. CARLOS FABIAN
HERNADEZ GONZALEZ; Presidente, Secretario General, Sindico, Encargado de la Hacienda Municipal, Director
de Obras Publicas y encargado de la Contraloria, respectivamente y a quienes en lo sucesivo y para los efectos
de este contrato, se le denominara “EL AYUNTAMIENTO"” y por otra parte comparece el sefior SIAMIR
YOSAM CARDENAS DEL TORO por su propio derecho quien se identifica con credencial para votar con fotografia
y clave de elector: 0373091193929, a quien en el curso de este instrumento se le denominara “EL
CONTRATISTA", todos mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal para contratar y obligarse,
manifestaron tener celebrado un contrato de conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:
1.- EL AYUNTAMIENTO declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de obra plblica a precios unitarios, de
conformidad con lo previsto en los 37 Fracciones V y XIII, 38 Fraccion II, VII, VIII, 47 Fraccién I, VI, VII, XI,
XII, 48 Fraccion II y 1V, 52 Fracciones I, II, III, y VI, y 125 de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica
Municipal del Estado de Jalisco.

1.2.- Que dicha obra es contratada bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA, con fundamento legal en
el articulo 43, punto 1, fraccion III y punto nimero 2 fraccion I de la Ley de obra Piblica del Estado deJalisco y
sus Municipios.

1.3.- La Ejecucion de la Obra se encomienda a EL CONTRATISTA.

1.4.- Que cuenta con su domicilio en calle Mariano Escobedo nimero 52, colonia Centro, en Sayula,
49300, mismo que sefiala para todos los efectos legales correspondientes.

y punto numero 2 fraccién I de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
I1.- EL CONSTRATISTA declara:

I1.1.- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de
que dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes parg

afno 2014.

IL.3.- Que se encuentra exent6 de créditos fiscales y al corriente en todas sus obligaciones fiscales como lo
acredita con la OPINION DE CUMPLIMIENTO FISCAL POSITIVA que se anexa al presente contrato.

I1.4.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucion de este /,
contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas eficientes//
para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

I1.5.-Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar tod
los factores que intervienen en su ejecucion.

I1.6.- Que ha presentado el programa de obra por partida, asi como también el 100% de andlisis de preciof/de
la obra motivo del presente contrato.

II.7.- Que tiene su domicilio fiscal en la Calle Abasolo, nimero 61, Tecalitlan Centro, Municipio de Tecalitlan
Jalisco, mismo que sefiala para todos los efectos legales correspondientes.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de Obra Publica a precios unitarios que se consignan en los
siguientes:
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CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: EL AYUNTAMIENTO encomienda a EL CONTRATISTA y este se
obliga a ejecutar los trabajos consistentes en la obra denominada; “"CONSTRUCCION DE DOMO EN EL
PARQUE DE LA COLONIA 27 EN LA CABECERA DE SAYULA, JALISCO.” consistente en proyecto
ejecutivo, de conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas y
calendario de obras, asi como precios unitarios que firmados por las partes se anexan al presente contrato cuyo
contenido forma parte integral del mismo.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO, el monto establecido para la suscripcién del presente contrato es por
la cantidad de $485,670.64 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIETOS SETENTA PESOS
64/100 MONEDA NACIONAL) incluye el impuesto al valor agregado.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION: EL CONTRATISTA, se obliga a iniciar la obra objeto de este contxato
dia 15 de julio del 2021 y concluira el dia 15 de agosto del afio 2021.

CUARTA.- ANTICIPOS: EL CONTRATISTA y EL AYUNTAMIENTO, estan de acuerdo en otorgar un anticipo
del monto del contrato para el inicio de los trabajos y la adquisicién de materiales, consistente en el 0% cero
por ciento equivalente a $0.00 El anticipo a que se refiere la presente clausula queda sujeto paye

justificacion, con la comprobacion de aplicacién de acuerdo a los conceptos y términos debidamente seffala
en el calendario y programacion de la misma, en los términos y condiciones del articulo 100 numeral
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

QUINTA.- "PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO” EL CONTRATISTA, tiend/un
plazo para presentar la documentacion completa para el pago del 15 quince dias habiles contados/a partir de Iz
firma del presente contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerara como atfaso imp
al contratista sin derecho a recalendarizacion de su fecha de inicio y sancionado con hasta la ¢ancelacid
registro en el padron del contratista de la Secretaria de Infraestructura y obras publicas del estad

SEXTA. — "COMPROBACION DE APLICACION DE ANTICIPO” EL CONTRATISTA debe :
programa para la aplicacion del anticipo en los materiales y se obliga a expedir y presentar los| comprpbantgs
fiscales Digitales y pdlizas de cheques a los quince dias de otorgado el anticipo y a los 45 cuarenita y cihcol dig
presentara el estado de cuenta de cheques donde se registre la aplicacion de los recursos, en ca g que
CONTRATISTA no compruebe la utilizacién correcta del anticipo, perdera el derecho a las pré

SEPTIMA.- "RECALENDARIZACION” El atraso en la entrega del anticipo por causa no impyt3
empresa sera motivo de recalendarizacién, para lo cual EL CONTRATISTA deberd presentar en PMPO
solicitud de reprogramacién de inicio anexando a la misma copia del depdsito del anticipo otorgado, en\un pje
maximo de 20 veinte dias hébiles a partir de la fecha de Inicio estipulada en la orden de trabajo, en caso'de que
EL CONTRATISTA no presente la solicitud en el plazo estipulado, no tendra derecho a que se le autorice el
nuevo programa de obra, una vez autorizada la recalendarizacion debera solicitar la modificacién al calendario
de obra.

OCTAVA.-"PRORROGAS" Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo
de 5 cinco dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra a la /

direccién de Obras Pdblicas, EL AYUNTAMIENTO tendré un plazo de 10 diez dias hébiles para aprobar o/
rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular de la Direccién de Obras Plblicas, si esto no ocurre en /
periodo se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una v
autorizada la prorroga debera solicitar la modificacién al calendario de obra.

NOVENA. - FIANZAS:

A) DE ANTICIPO. - EL CONTRATISTA, dentro de los 15 dias hdbiles siguientes a partir de la
adjudicacién de la obra, otorgara fianza a favor y a satisfaccién del Ayuntamiento, la cual garantice la
correcta inversion del anticipo y por el importe del mismo, cancelandose cuando EL CONTRATISTA
haya amortizado el importe total del referido anticipo.

B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
derivadas de este contrato EL CONTRATISTA otorgara dentro de los 15 quince dias habiles
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siguientes a la adjudicacion de la obra fianzas a favor y a satisfaccién del Ayuntamiento por valor
del 10% diez por ciento del importe total de la obra, sin incluir el |.V.A. la fianza se tramitara a
través de Institucion Afianzadora autorizada y debera contener cuando menos las siguientes
declaraciones: Que se otorga para garantizar por EL CONTRATISTA por el fiel y exacto
cumplimiento del contrato de obra a precio unitario y tiempo determinado suscrito con el
Ayuntamiento de Sayula, Jalisco.

C) DE DEFECTOS O VICIOS OCULTOS. - la presente fianza se otorga para garantizar las
erogaciones que EL AYUNTAMIENTO tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos que
resulten durante la recepcién de la obra y hasta un afio después de entregada la obra, fianza que
solo podra cancelarse por el Ayuntamiento, sometiéndose la Afianzadora a la competencia de los
Tribunales de esta ciudad.

DECIMA.- "CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO” Los conceptos fuera de catalogo solicitados previa
conformidad del supervisor, deberan ser presentados dentro del periodo de ejecucion autorizando por la
Direccion de Obras Publicas Municipal, los cuales no modificaran el calendario de obra, salvo que exlsta Ia
solicitud y autorizacion respectiva por EL AYUNTAMIENTO que tendrd un plazo de 5 cinco dias hé
para aprobar o rechazar la solicitud, si no existe respuesta por el AYUNTAMIENTO en el periodo estakle
se tendrd por aceptada la solicitud.

DECIMA PRIMERA. - "PAGO DE CONCEPTOS" Los trabajos objeto de este contrato comprometidos en
el proyecto y en el programa, se pagaran a base de precios unitarios donde se incluye el pago total que

contratista.

DECIMA SEGUNDA. - Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son las que ¢
en la realizacion de la obra denominada "CONSTRUCCION DE DOMO EN EL PARQUE DE LA
EN LA CABECERA DE SAYULA, JALISCO.” a que se refiere el presente contrato, quedando fi
unitarios convenidos, asi como el presupuesto, longitud y cualidades de la obra.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitanos en el presupuesto que fokma parte

procedera a determinar los nuevos con intervencion de EL CONTRATISTA y este se obligaf$
los trabajos conforme a dichos precios.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafd-aaterior
EL CONTRATISTA a requerimiento de EL AYUNTAMIENTO vy dentro del plazo que este sefialado
sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios acompafados de sus respectivos analisis en el
entendimiento de que para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y
rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios
establecidos en este contrato.

D) La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacién automatica del techo financiero
su autorizacién procedera siempre y cuando EL AYUNTAMIENTO cuente con los recursos financie
autorizados.

EL CONTRATISTA tendra un plazo de 30 dias hébiles posteriores a la tltima fecha de terminacién autori,
para solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacioi
obra y que haya sido solicitado por EL AYUNTAMIENTO en el entendido que después de vencido el plazo sin
haberse solicitado, no tendra EL CONTRATISTA derecho al pago de los mismos.

DECIMA CUARTA.- "PRESENTACION DE ESTIMACIONES” EL CONTRATISTA recibira como pago total
por la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las
cantidades de obra realizada en las fechas que EL AYUNTAMIENTO determine, se haran las estimaciones de
obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes, las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los
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requisitos establecidos para su tramite, abonando a EL CONTRATISTA el importe que resulte de aplicar los
precios unitarios a las cantidades de obras contratadas.

EL CONTRATISTA se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% cien por ciento de
generadores a mas tardar al acumular el 50% cincuenta por ciento de avance fisico, caso contrario se le
retendran sin derecho a reclamar gastos financieros, el pago de las estimaciones siguientes en tanto no cumpla
tal requisito.

DECIMO CUARTA BIS: DE LAS RETENCIONES El municipio retendra al contratista el equivalente al cinco al
millar del monto total de los recursos asignados a favor de la Contraloria del Ejecutivo Estatal o su equivalente
conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos; para que realice la vigilancia,
inspeccion, control y evaluacién de los proyectos que se ejecuten por administracién directa con esos recursos,
de conformidad con la normativa aplicable, con fundamento en el articulo 4, numeral 1 de la Le s
publica del Estado de Jalisco y sus municipios. De la misma manera se retendra el uno al millar del
obra, para el Organo Técnico de Fiscalizacion de la Legislatura Estatal.

DECIMA QUINTA.- "CONVENIOS ADICIONALES” Las partes acuerdan que cuando existan modificaciohe
al contrato que conjunta o separadamente no impliquen un incremento superior al 25% veinticinco por cig
del monto pactado para la ejecucion de los trabajos y por razones fundadas y explicitas, se suscribiran pg

proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley; estos se celebrardn g
los términos y condiciones que establece el Articulo 102 de la Ley de Obra Pblica del Estado de Jdlisco/y sus
Municipios, por lo que EL CONTRATISTA oportunamente solicitara por escrito la suscripcién de dicho cogiverio,
fundamentando de forma clara los motivos de su pretension: EL AYUNTAMIENTO contara con un térrhing de
10 diez dias naturales a partir de la recepcion de la solicitud, para determinar la procedencia o imprpcedéncia de
los solicitado.

DECIMA SEXTA.- ESCALATORIA "“Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren
0 acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo pero que de hecho y sin que ¢
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de

respectivo contrato y en caso procedente, la contratante, comunicara la decision que acuerde € aumen
reduccion correspondiente”
EL CONTRATISTA tendra un plazo de 30 treinta dias habiles después de la Gltima fecha de kerminaci
autorizada para presentar solicitud de pago de escalatorias, vencido el plazo sin que presente la $alici
tendra derecho al pago por este concepto. '

FO o

La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatorias sera de 20 veinte dias habiles a parsi
publicacion del indice del tltimo mes autorizado en el programa de ejecucién, dicho indice se dara a conocer en
las oficinas de la Direccion General de Obras Publicas.

Las escalatorias deberan ser presentadas al final de la obra, induso de los convenios adiciones (formato 5) y
seran de una sola presentacion.

DECIMA SEPTIMA.- VICIOS OCULTOS: Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio
siguiente a la fecha de su recepcion, EL AYUNTAMIENTO ordenara su reparacién o reposicion inmediata, lo
que hara EL CONTRATISTA por su cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello, si EL CONTRATISTA no
atendiere los requerimientos en un plazo de 10 diez dias habiles EL AYUNTAMIENTO podra con cargo a E
CONTRATISTA encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianz
otorgada para tal efecto. '
Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a/
CONTRATISTA de la responsabilidad en que pudiere ocurrir por vicios ocultos que después resulten y ique
provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto EL
AYUNTAMIENTO se reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos, asi como por la
obra faltante o mal ejecutada, en cualquier momento.

DECIMA OCTAVA.- "REPARACIONES” Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado
en este contrato o conforme a las instrucciones de EL AYUNTAMIENTO, este ordenara su reparacion o
reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales hard por su cuenta EL




CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAY-OP/ADIFAIS/20/2021

<

CA\N
9 N\

CONTRATISTA sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso EL AYUNTAMIENTO si lo estima
necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo
dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

DECIMA NOVENA. — "DANOS A TERCEROS” EL CONTRATISTA sera el (inico responsable de los dafos y
perjuicios que con motivo de la obra se causen a EL AYUNTAMIENTO o a terceros, por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las Leyes
y Reglamentos aplicables.

VIGESIMA. — "SUBCONTRATOS” EL CONTRATISTA, no podrd encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica 0 moral la ejecucién total o parcial de la obra salvo autorizacién expresa previa y por escrito por
parte de EL AYUNTAMIENTO.

VIGESIMA PRIMERA. —"OBLIGACIONES OBRERO — PATRONALES” EL CONTRATISTA sera el
responsable de las obligaciones obrero — patronales ante las diversas Instituciones y Organismos P&blico i
como con quienes les suministren materiales para la misma, por lo que EL AYUNTAMIENTO serd 3

cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones.

VIGESIMA SEGUNDA. — "PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS” EL CONTRATISTA
compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadd
y justificadas en tanto no sean aclaradas por esté sera causa de mora de la empresa.

riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro se
responsabilidad por el propio contratista.

de incumplimiento EL AYUNTAMIENTO lo proporcionard y su costo sera descontado
estimaciones.

programa se modificara por el plazo correspondiente. \
Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a EL CONTRA X previa
estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por la obra ejecutada en los término
de las clausulas novena, decima séptima y decima octava del presente contrato.

Cuando EL AYUNTAMIENTO determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este
caso se cubrira a EL CONTRATISTA el importe de las obras ejecutadas y ademas dafios y perjuicios en el
porcentaje que resulte el mismo que le ocasione dicha suspension.

VIGESIMA SEXTA. — “"SUPERVISION"” EL AYUNTAMIENTO a través de los representantes que pa
efecto designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dara
CONTRATISTA por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas ¢
ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA SEPTIMA. — “"CALIDAD DE LOS MATERIALES" Es facultad de EL AYUNTAMIENTO llevar a
cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya
sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicion o fabricacién, con cargo a EL CONTRATISTA.

VIGESIMA OCTAVA.- "RESIDENTE DE OBRA” Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a tener en el lugar
de los trabajos a un profesional que lo represente el cual debera ser especialista en la materia, el que debera
previamente ser aceptado por EL AYUNTAMIENTO y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el
representante de EL CONTRATISTA debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este
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contrato, asi como para aceptar y objetar las observamones de obra que se formulen y en general para actuar a
nombre y por cuenta de EL CONTRATISTA.

VIGESIMA NOVENA. — “VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA” EL AYUNTAMIENTO, verificard que
las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por EL CONTRATISTA quien de acuerdo con el
programa de obra aprobado comprobara periédicamente a través de las bitacoras electronicas y fisicas
correspondientes el avance y terminacion de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra
por no realizada.

TRIGESIMA. — "PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO” Si EL CONTRATISTA no concluye la obra en
la fecha sefialada en el programa, cubriré también como pena convencional, el 5% cinco por ciento del importe
de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacién sefialada en el programa en base a la
siguiente formula:

Sancion por incumplimiento en tiempo: =0.05 x (IC-IE)

IC.- Inversion contratada
IE.- Inversidn ejecutada a la fecha de terminacién autorizada \

TRIGESIMA PRIMERA. — “"PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA” Ademas de la pena por incumplimiento
en tiempo, se aplicara una sancién del 5% cinco por ciento por atraso en la entrega fisica de la obra que se ira
incrementando en la medida en que EL CONTRATISTA no entregue totalmente terminada la obra, dicha
sancion se calculara segun la siguiente formula:

Sancién por atraso en la entrega fisica de la obra publica: =0.05X (IC-IE)X(FTR-FTA)/30

IC.- Inversién contratada

IE.- Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada
FTR.- Fecha de terminacion real de la obra

FTA.- Fecha de terminacion autorizada de la obra

TRIGESIMA SEGUNDA. — "PENA POR ATRASO EN FINIQUITO" EL CONTRATISTA se obliga/a prese
la documentacién completa de finiquito de la obra piblica a mas tardar 30 treinta dias habileg a |3
autorizada de terminacion, en caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos
presentacion tardia de finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta publica y se corre el riesgo de Id ca
de los recursos para pago.

exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo totk
CONTRATISTA.

TRIGESIMA TERCERA. — “RESCISION” Las partes convienen en que el presente contrato podra ser
rescindido en caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea EL AYUNTAMIENTO, el que
determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial: si EL
CONTRATISTA es quien lo decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante el Tribunal Administrativo del |
Estado de Jalisco y obtenga la declaracién correspondiente. /

TRIGESIMA CUARTA. — "CAUSAS DE RESCISION" Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por pa
de EL AYUNTAMIENTO y que son imputables a EL CONTRATISTA sin necesidad de declaracién judicial,
las que a continuacion se sefialan.

1.- Si EL CONTRATISTA no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas qué’ hubiere
sido rechazada por escrito como defectuosa por EL AYUNTAMIENTO.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las 6rdenes dadas
por escrito por EL AYUNTAMIENTO.
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4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de EL AYUNTAMIENTO.

5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace sesidn de bienes en forma que afecte a este
contrato, o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos derivados del
mismo, sin el consentimiento de EL AYUNTAMIENTO.

7.- Si EL CONTRATISTA no da a EL AYUNTAMIENTO y a las Instituciones Oficiales que tengan facultad de
intervenir facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y
obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de EL AYUNTAMIENTO no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando EL CONTRATISTA acumule un 25% veinticinco por ciento de atraso en el avance de la obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a EL CONTRATISTA similar a las antes expresadas.
TRIGESIMA QUINTA. - PAGO POR RESCISION: Si EL AYUNTAMIENTO opta por la rescision EL

CONTRATISTA estara obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra
ser a juicio de EL AYUNTAMIENTO hasta el monto de la garantia otorgada.

TRIGESIMA SEXTA. - RECEPCION DE OBRA: EL AYUNTAMIENTO recibird las obras objeto de/ egte
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acyerdq ¢on flas
especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato, segin lo siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se 3jyiste/a lo
convenido y pueda ser utilizada a juicio de EL AYUNTAMIENTO, en este caso se|liquidgrd a EL
CONTRATISTA lo ejecutado.

B) Cuando de comin acuerdo EL AYUNTAMIENTO y EL CONTRATISTA convengan ¢n|daf por
terminado anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en|la forma
que las partes convengan conforme a lo establecido en este contrato.

trigésima cuarta y trigésima quinta, en este caso la recepcién parcial quedara a juicio b-
el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco declare rescindido el contrato, e
estara a lo dispuesto por la resolucién respectiva.

E) EL CONTRATISTA avisara por escrito a EL AYUNTAMIENTO la fecha de terminacién dé
esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 treinta dias a partir de la fecha de terminacion,\sit
cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantaré acta de recepcién con lo cual se dara por terminada y entregada la obra, la
recepcién parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos
que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA. - DEDUCCION DE ADEUDOS: Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion
correspondiente  existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con E
AYUNTAMIENTO a cargo de EL CONTRATISTA el importe de las mismas se deducird de las cantidades 4
cubrirsele por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada para e
conceptos por EL CONTRATISTA.

TRIGESIMA OCTAVA. - Seré obligacion de EL CONTRATISTA registrar la obra ante las autoridades
respectivas del Ayuntamiento en el que se ejecutaran los trabajos entregandoles copia del proyecto de la obra,
datos de identificacion fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite el municipio.

TRIGESIMA NOVENA. - Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se
entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado todo gasto por concepto de supervision adicional y
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servicios de apoyo a la obra sera con cargo a EL CONTRATISTA, el importe de dichos gastos sera deducido de
los pagos que EL AYUNTAMIENTO deba hacer a EL CONTRATISTA.

CUADRAGESIMA.- EL CONTRATISTA declara estar de acuerdo en que cualquier modificacién de los
conceptos de fechas de contrato que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor,
recandelarizacion por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a
la especificacion, etc., no tendran validez si no cuentan con solicitud formal a EL AYUNTAMIENTO, cualquier
autorizacion verbal o escrita en bitdcora no serd reconocida si no cumple la forma oficial sefialada para tal
efecto.

CUADRAGESIMA PRIMERA. - Las partes acuerdan que, en caso de deuda o controversia sobre la aplicacion,
interpretacién y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan resolverlo de comiin acuerdo y en caso de no
llegar al mismo determinan someterse a la jurisdiccion y competencia del Tribunal de lo Administrativo en el
Estado, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; renunciando expresamente al fuero que por
cualquier causa pudiera corresponderles.

Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estaran a lo dispuesto por la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y demas disposiciones relativas aplicables.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en e
15 de julio del afio 2021 dos mil veintiunos. )
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