ADJUDICACION DIRECTA
SAY-OP/AD/02-2021

o)") CONTRATO DE OBRA PUBLICA
2P

Contrato de Obra Publica por tiempo determinado que celebran por una parte “El Ayuntamiepto
Constitucional de Sayula, Jalisco”, representado por el LIC., OSCAR DANIEL CAR
CALVARIO, LIC. JOSE ANTONIO CIBRIAN NOLASCO, LIC. OMAR ALEJANDRO VE 0
NILA, LIC. CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ, ING. RODRIGO PONCE BERNABE y
MTRO. JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ; Presidente, Secretario General, Sindico, Encargado/de la
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del padron; representacién que bajo formal protesta de conducirse con verdad, manifiesta que\no h
sido revocada y a quien en el curso de este instrumento se le denominara “EL CONTRATISTA”,
todos mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal para contratar y obligarse, manif
tener celebrado un contrato de conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:

1.- EL AYUNTAMIENTO declara:

A. Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de obra piiblica a precios
unitarios, de conformidad con lo previsto en los Articulos 37 Fracciones V y XII, 38 Fraccién
II, VII, VIII, 52 Fracciones I, II, III, V y VII, 124 y 125 de la Ley del Gobierno y la
Administracion Plblica Municipal del Estado de Jalisco.

B. Que dicha obra fue adjudicada de manera directa, con fundamento legal en primer parrafo
del articulo 43, punto 1, fraccién III, de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

C. Para la Ejecucion de la Obra, el contrato correspondiente se encomienda a EL
CONTRATISTA.

D. Que cuenta con su domicilio en calle Mariano Escobedo niimero 52, colonia Centro, en Say(ila,
Jalisco, CP. 49300, mismo que sefiala para todos los efectos legales correspondientes.

de obras Publicas del Estado de Jalisco y sus municipios.

2.- EL CONSTRATISTA declara:

A. Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de
este contrato y que dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y
tecnoldgicos suficientes para ello.
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B. Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndosa.a Ia\)
ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplican

los procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.
C. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion. :

D. Que ha presentado el programa de obra por partida, asi como también el 100% de anéligis
de precios de la obra motivo del presente contrato.

E. Que cuenta con el siguiente domicilio en domicilio en la Calle Quintanar #279, nimero interior
1, Colonia Centro, Ciudad Guzman en el municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, C.P. 49000,
mismo que sefala para todos los efectos legales correspondientes.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de Obra Piblica a precios unitarios que
consignan en los siguientes:

CLAUSULAS:

conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas Y
calendario de obras, asi como precios unitarios que firmados por las partes se anexan al presente
contrato cuyo contenido forma parte integral del mismo.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. - El monto establecido para la suscripcion del prese
contrato es por la cantidad de $913,935.57 Novecientos trece mil novecientos treinta y cinca
con cincuenta y seis centavos (57/100 MONEDA NACIONAL) incluye el impuesto al v3

agregado.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION. - EL CONTRATISTA, se obliga a iniciar la obra objeto de les
contrato el dia 04 de octubre de 2021 y concluira el dia 31 de diciembre de 2021.

CUARTA. ANTICIPOS: EL CONTRATISTA y EL AYUNTAMIENTO.- Estan de acuerdo en otorga
un anticipo del monto del contrato para el inicio de los trabajos y la adquisicion de materialg
consistente en el 25% veinticinco por ciento equivalente a $228,483.89 Doscientos veintiocho
mil cuatrocientos ochenta y tres con ochenta y nueve centavos (89/100 Moned:
Nacional) del presupuesto autorizado para la presente obra, el cual queda sujeto para su
justificacién, con la comprobacién de aplicacién de acuerdo a los conceptos y términos debidamente
sefialados en el calendario y programacién de la misma, en los términos y condiciones del articulo
100 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

QUINTA. PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO. - EL CONTRATISJA,
tiene un plazo para presentar la documentacion completa para el pago del anticipo de 15 quince digs
habiles contados a partir de la firma del presente contrato, el atraso en el cumplimiento de este



requisito se ‘considerara como atraso imputable al contratista sin derecho a recalendarizacién de 3

fecha de inicio y sancionado hasta la cancelacién del registro en el padrén del contratista de la

Secretaria de Infraestructura y obras plblicas del estado de Jalisco. e,
SEXTA. COMPROBACION DE APLICACION DE ANTICIPO. - EL CONTRATISTA debers

entregar un programa para la aplicacién del anticipo en los materiales y se obliga a presentar las

}
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facturas y polizas de cheques a los 15 quince dias de otorgado el anticipo y a los 45 cuarenta y cinco \
dias presentara el estado de cuenta de cheques donde se registre la aplicacién de los recursos en \ ‘
caso de que EL CONTRATISTA no compruebe la utilizacién correcta del anticipo, podré perder el \

derecho a las prorrogas.

SEPTIMA. RECALENDARIZACION.- El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a
la empresa sera motivo de recalendarizacion, para lo cual EL CONTRATISTA debera presentar en
tiempo, la solicitud de reprogramacion de inicio anexando a la misma copia del depésito del anticipo
otorgado, en un plazo maximo de 20 veinte dias habiles a partir de la fecha de inicio estipulada en Iz
orden de trabajo, en caso de que EL CONTRATISTA no presente la solicitud en el plazo estipulado
no tendra derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra, una vez autorizada la
recalendarizacion debera solicitar la modificacion al calendario de obra. v

OCTAVA. PRORROGAS. - Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un %
plazo maximo de 5 cinco dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de \
ejecucion de la obra a la direccién de Obras Publicas, EL AYUNTAMIENTO tendra un plazo de 10 %
diez dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular de la Direccién

de Obras Publicas, si esto no ocurre en ese periodo se tendra por aceptada la solicitud siempge
cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prorroga debera solicitz
modificacién al calendario se obra.

NOVENA. FIANZAS. —

1. DE ANTICIPO. - EL CONTRATISTA, dentro de los 15 dias habiles siguientés a
partir de la adjudicacion de la obra, otorgara fianza a favor y a satisfaccigh de
Ayuntamiento, la cual garantice la correcta inversién del anticipo y por el impprte dd
este, cancelandose cuando EL CONTRATISTA haya amortizado el importe fotal dg
referido anticipo.

2. DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones ‘
responsabilidades derivadas de este contrato EL CONTRATISTA otorgata dentro
de los 15 quince dias habiles siguientes a la adjudicacion de la obra fianzas a favor
a satisfaccion del Ayuntamiento por valor del 10% diez por ciento del impérte tatal
de la obra, sin incluir el I.V.A. la fianza se tramitara a través de Ing
Afianzadora autorizada y debera contener cuando menos las sid es
declaraciones: Que se otorga para garantizar por EL CONTRATISTA el fiel y\exacto
cumplimiento del contrato de obra a precio unitario y tiempo determinado, a5|mo
las erogaciones que EL AYUNAMIENTO tuviera que efectuar por defectos o vicios
ocultos que resulten durante la recepcién de la obra y hasta un afio después de
entregada la obra, fianza que solo podrd cancelarse por el Ayuntamiento,
sometiéndose la Afianzadora a la competencia de los Tribunales de esta ciudad,
mientras EL CONTRATISTA no otorgue la fianza no se perfecciopara el
contrato y no se surtira efecto alguno.
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DECIMA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera de catalogo solicitados
previo visto bueno del supervisor, deberan ser presentados dentro del periodo de ejecucion
autorizando a la Direccion de Obras Publicas Municipal, los cuales no modificaran el calendario
de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacién respectiva segin el parrafo que antecede, EL
AYUNTAMIENTO tendra un plazo de 5 cinco dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud,
si esto no ocurre en este periodo se tendra por aceptada la solicitud.

b
DECIMA PRIMERA. PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato \
comprometidos en el proyecto y en el programa, se pagaran a base de precios unitarios donde \
se incluye el pago total que debe cubrirse AL CONTRATISTA por todos los gastos directos e

indirectos que se originen las obras, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones
estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista.

DECIMA SEGUNDA. CANTIDADES. - Las cantidades de trabajo consignadas en el presents
contrato son las que comprenden en la realizacién de la obra de; "REHABILITACION D
INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTOC
ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA, JALISCO”, a que se refiere e
presente contrato, quedando firmes los precios unitarios convenidos, asi como el presupuesto,
longitud y cualidades de la obra.

DECIMA TERCERA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando a juicio de EL
AYUNTAMIENTO sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en e
proyecto y programa se consideraran en la siguiente forma:
A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicablg

trabajos de que se trata. EL AYUNTAMIENTO estard facultado para indicar\a
CONTRATISTA su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto qle

CONTRATISTA y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior EL CONTRATISTA a requerimiento de EL AYUNTAMIENTO y dehtro del
plazo que este sefialado someterd a su consideracion los nuevos precios unitarios
acompariados de sus respectivos analisis en el entendimiento de que para la fijacién de
precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos
hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este cot

D) La autorizacidn de los precios extraordinarios no implicara la ampliacién automética del te
financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando EL AYUNTAMIENTO cuente
los recursos financieros autorizados.

EL CONTRATISTA tendra un plazo de 30 dias habiles posteriores a la Gltima fecha de terminacién
autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para
la terminacion de la obra y que haya sido solicitado por EL AYUNTAMIENTO en el entendido que
después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrd EL CONTRATISTA derechq al pago
de los mismos.



DECIMA CUARTA. PRESENTACION DE ESTIMACIONES. - EL CONTRATISTA recibira como
pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios

unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que EL AYUNTAMIENTO determine, se
haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes, las estimaciones se
liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a EL

\
CONTRATISTA el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obras
contratadas.

EL CONTRATISTA se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% cien por
ciento de generadores a mas tardar al acumular el 50% cincuenta por ciento de avance fisico, caso
contrario se le retendran sin derecho a reclamar gastos financieros, el pago de las estimaciones
siguientes en tanto no cumpla tal requisito.

DE LAS RETENCIONES El municipio retendra al contratista el equivalente al cinco al millar
monto total de los recursos asignados a favor de la Contraloria del Ejecutivo Estatal o su equivale
conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos; para que realice la
vigilancia, inspeccion, control y evaluacion de los proyectos que se ejecuten por administracion
directa con esos recursos, de conformidad con la normativa aplicable. De la misma manera se
retendra el uno al millar del costo de la obra, para el Organo Técnico de Fiscalizacién de la Legislatura
Estatal (ASEJ).

DECIMA QUINTA. CONVENIO ADICIONALES. - Las partes acuerdan que cuando exigta
modificaciones al contrato que conjunta o separadamente no impliquen un incremento superid
25% veinticinco por ciento del monto pactado para la ejecucién de los trabajos y por razoR
fundadas y explicitas, se suscribiran por una sola vez en convenio adicional, siempre y cuando estog
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo
pactado en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para
eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley; estos se celebraran en los términos y condiciones
que establece el Articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo
que EL CONTRATISTA oportunamente solicitara por escrito la suscripcion de dicho convenio
fundamentando de forma clara los motivos de su pretension: EL AYUNTAMIENTO contara co
término de 10 diez dias naturales a partir de la recepcion de la solicitud, para determigar la
procedencia o improcedencia de los solicitado.

DECIMA SEXTA. ESCALATORIA. - "'Si durante la vigencia del presente contrato de obra pcurren
circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo pero que de hecho
y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un
aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos pod
revisados conforme lo determinen las partes en el respectivo contrato y en caso procede
contratante, comunicara la decision que acuerde el aumento o reduccion correspondiente”.

EL CONTRATISTA tendra un plazo de 30 treinta dias habiles después de la ultima fecha
terminacion autorizada para presentar solicitud de pago de escalatorias vencido el plazo sin qué
presente la solicitud, no tendra derecho al pago por este concepto.

La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatorias sera de 20 veinte dias habiles a ‘
partir de la publicacion del indice del Gltimo mes autorizado en el programa de ejecucion, dicho indice
se dara a conocer en las oficinas de la Direccién General de Obras Publicas.

Las escalatorias deberan ser presentadas al final de la obra, incluso de los convenios\adiciones y
seran de una sola presentacion.



DECIMA SEPTIMA. VICIOS OCULTOS. -Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra
dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcién, EL AYUNTAMIENTO ordenara su reparacion o
reposicion inmediata, lo que hard EL CONTRATISTA por su cuenta y sin tener derecho a retribucion
por ello, si EL CONTRATISTA no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 diez dias habiles
EL AYUNTAMIENTO podra con cargo a EL CONTRATISTA encomendar los trabajos a un tercero
o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y aprobada,
exime a EL CONTRATISTA de la responsabilidad en que pudiere ocurrir por vicios ocultos que
después resulten y que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales
empleados y por lo tanto EL AYUNTAMIENTO se reserva el derecho de reclamar la indemnizacion
por dichos conceptos, asi como por la obra faltante o mal ejecutada, en cualquier momento.

DECIMA OCTAVA. REPARACIONES. - Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con
estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de EL AYUNTAMIENTO, este ordenara
su reparacion o reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias los
hara por su cuenta EL CONTRATISTA sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso
EL AYUNTAMIENTO si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras
contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el
plazo sefialado para la terminacion de las obras.

DECIMA NOVENA. DANOS A TERCEROS. - EL CONTRATISTA sera el tnico responsable de los
danos y perjuicios que con motivo de la obra se causen a EL AYUNTAMIENTO o a terceros, por no
ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o for
las violaciones a las Leyes y Reglamentos aplicables.

VIGESIMA. SUBCONTRATOS. - EL CONTRATISTA no podra encomendar ni subcontratar\con
otra persona fisica 0 moral la ejecucién total o parcial de la obra salvo autorizacion expresa pre
por escrito por parte de EL AYUNTAMIENTO.

VIGESIMA PRIMERA. OBLIGACIONES OBRERO — PATRONALES. - EL CONTRATISTA sera
el responsable de las obligaciones obrero — patronales ante las diversas Instituciones y Organig
Publicos, asi como con quienes les suministren materiales para la misma, por lo que
AYUNTAMIENTO sera ajeno a cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones.

prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su co
anuncios, avisos, sefales y medidas preventivas y de orientacion que se requieran para evita
riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera s
la responsabilidad por el propio contratista.

VIGESIMA CUARTA. OBLIGACION DEL CONTRATISTA. -Sera obligacion de EL CONTRATISTA
el suministro y colocacion del rotulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los
lineamientos sefalados por EL AYUNTAMIENTO, en caso de incumplimiento EL AYUNTAMIENTO
lo proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

VIGESIMA QUINTA. SUSPENSION DE LA OBRA. - EL AYUNTAMIENTO, podra suspe
temporal o definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en cualquier estado ¢
que se encuentre, dando aviso por escrito a EL CONTRATISTA con 15 quince dias habiles
anticipacién, cuando la suspension sea temporal, EL AYUNTAMIENTO informaréa a EL



CONTRATISTA la duracién aproximada de la suspensién y el programa se modificara por el;)%'\

correspondiente.
Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a EL CONTRATISTA
previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por la obra ejecutada
en los términos de la cldusula décima. N
N
Cuando EL AYUNTAMIENTO determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, \\\\‘&

en este caso se cubrira a EL CONTRATISTA el importe de las obras ejecutadas y ademas darios y
perjuicios en el porcentaje que resulte el mismo que le ocasione dicha suspension. ‘

VIGESIMA SEXTA. SUPERVISION. - EL AYUNTAMIENTO a través de los representantes ¢
para el efecto designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de £
contrato y dara a EL CONTRATISTA por escrito las instrucciones y observaciones que e
pertinentes relacionadas con su ejecucidn, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones g
consideren pertinentes.

VIGESIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS MATERIALES. - Es facultad de EL AYUNTAMIENTO
llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la
ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicion o fabricacién, con
cargo a EL CONTRATISTA.

VIGESIMA OCTAVA. RESIDENTE DE OBRA. - Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a ener
en el lugar de los trabajos a un profesional que lo represente el cual debera ser especialistalen la
materia, el que debera previamente ser aceptado por EL AYUNTAMIENTO y cuya aceptaci§n la
podra revocar a su criterio, el representante de EL CONTRATISTA debera estar facultado e
ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observacionég
de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de EL CONTRATISTA.

VIGESIMA NOVENA. VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA. - EL AYUNTAMIENTQO,
verificard que las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por EL CONTRATISTA de
acuerdo con el programa de obra aprobado para lo cual comprobara periédicamente el avance de las
obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrd por no realizada.

TRIGESIMA. PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. -EL CONTRATISTA que no foncluya
la obra en la fecha sefialada en el programa, cubrird también como pena convencional, el $% cinco
por ciento del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacién sefialada
en el programa en base a la siguiente formula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: =0.05 x (IC-IE)

IC.- Inversién contratada
IE.- Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada

TRIGESIMA PRIMERA. PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA. - Ademas de la pena po
incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se
ira incrementando en la medida en que EL CONTRATISTA no entregue totalmente terminada la
obra, dicha sancién se calculard segun la siguiente formula:

IC.- Inversion contratada

IE.- Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada
FTR.- Fecha de terminacidn real de la obra

FTA.- Fecha de terminacion autorizada de la obra



TRIGESIMA SEGUNDA. PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. -EL CONTRATISTA se ob
presentar la documentaciéon completa de finiquito de la obra plblica a mas tardar 30 treinta dias
habiles a la fecha autorizada de terminacion, en caso contrario serd considerado en estado de mora
para nuevos contratos, la presentacion tardia de finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta publica
y se corre el riesgo de la cancelacién de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de
AYUNTAMIENTO, no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente EL AYUNTAMIENTO
podra exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con ca
a EL CONTRATISTA.

TRIGESIMA TERCERA. RESCISION. - Las partes convienen en que el presente contrato podr3
ser rescindido en caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea EL
AYUNTAMIENTO, el que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracion judicial: si EL CONTRATISTA quien lo decide rescindirlo, sera necesario \ %\
que acuda ante el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco y obtenga la declaracién “
correspondiente.

TRIGESIMA CUARTA. - CAUSAS DE RESCISION: Las causas que pueden dar lugar a la rescision \Q‘
por parte de EL AYUNTAMIENTO y que son imputables a EL CONTRATISTA sin necesidad de
declaracion judicial, son las que a continuacién se sefialan.

1.- Si EL CONTRATISTA no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que '
hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por EL AYUNTAMIENTO.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acafta
ordenes dadas por escrito por EL AYUNTAMIENTO.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de EL AYUNTAMIENTO.
5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace sesién de bienes en forma que|afecte a
este contrato, o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de qualquier

indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los dé
derivados del mismo, sin el consentimiento de EL AYUNTAMIENTO.

7.- Si EL CONTRATISTA no da a EL AYUNTAMIENTO y a las Instituciones Oficiales que teng
facultad de intervenir facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de
materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de EL AYUNTAMIENTO no
garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando EL CONTRATISTA acumule un 25% veinticinco por ciento de atraso en vance de |
obra.
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10.- En general, por cualquier otra causa imputable a EL CONTRATISTA similar a las\g
expresadas.

TRIGESIMA QUINTA. PAGO POR RESCISION. - Si EL AYUNTAMIENTO opta por la rescision
EL CONTRATISTA estara obligado a pagar por concepto de dafos y perjuicios una pena
convencional que podra ser a juicio de EL AYUNTAMIENTO hasta el monto de la garantia otorgada.

TRIGESIMA SEXTA. - RECEPCION DE OBRA: EL AYUNTAMIENTO recibira las obras objeto de
este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de

acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato, segin lo
siguiente:
A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de EL AYUNTAMIENTO, en este ca
se liquidara a EL CONTRATISTA lo ejecutado.
B) Cuando de comun acuerdo EL AYUNTAMIENTO y EL CONTRATISTA convengan en dar \‘_

por terminado anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se
liquidaran en la forma que las partes convengan conforme a lo establecido en este contrato.

C) Cuando EL AYUNTAMIENTO rescinda el contrato en los términos de las clausulas trigésima
tercera, trigésima cuarta y trigésima quinta, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio
de este y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.
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D) Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco declare rescindido el contrato, en
este caso, se estara a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

E) EL CONTRATISTA avisara por escrito a EL AYUNTAMIENTO la fecha de terminacion de
la obra y esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 treinta dias a partir de la fecha d
terminacion, siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dard por terminada y entregada
la obra, la recepcién parcial o total de las obras y la liquidacidn de su importe, se efectuaran sin
perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este
contrato.

con EL AYUNTAMIENTO a cargo de EL CONTRATISTA el importe de las mismas se deduci
las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hara efectiva la
otorgada por estos conceptos por EL CONTRATISTA.
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TRIGESIMA OCTAVA. Sera obligacion de EL CONTRATISTA. - registrar la obra ante |
autoridades respectivas del Ayuntamiento en el que se ejecutaran los trabajos entregandoles copi
del proyecto de la obra, datos de identificacion fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite
el municipio.

TRIGESIMA NOVENA. - Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato
no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado todo gasto por
supervisién adicional y servicios de apoyo a la obra sera con cargo a EL CONTRATISTA,
de dichos gastos serd deducido de los pagos que EL AYUNTAMIENTO deba h
CONTRATISTA.
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CUADRAGESIMA. EL CONTRATISTA declara estar de acuerdo de que cualquier modificacién de
los conceptos de fechas de contrato Que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el
supervisor, recandelarizacion por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios,
modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no tendran validez si no cuentan con solicitud
formal a EL AYUNTAMIENTO, cualquier autorizacion verbal o escrita en biticora no serd reconocida
si no cumple la forma oficial anterior.

CUADRAGESIMA PRIMERA. - Las partes acuerdan que, en caso de deuda o controversia sobre la
aplicacion, interpretacion y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan resolverlo de comdn
acuerdo y en caso de no llegar al mismo determinan someterse a la jurisdiccion y competencia del
Tribunal de lo Administrativo en el Estado, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco;
renunciando expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles,

Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estaran a lo dispuesto por
la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, y demas disposiciones relativas
aplicables.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en
Sayula, Jalisco, a 04 de octubre 21 dos mil Veinte uno.

R EL AYUNTAMIENTO

f ,
LIC. OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO —__HICIGEE A 10 &
RESIDENTE MUNICIPAL RETAR

£*PONCE BERNABE
OBRAS PUBLICAS

LIC. OMAR ALEJANDRO VELASCO NILA
SINDICO MUNICIPAL

JIMENEZ DIAZ
E LA HACIENDA MUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA

<" C. DANIEL ORTiZ LOPEZ
PERSONA FISICA

BRIAN NQLASCO. 1 7471
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