
€s COfITRATO DE OBRA PÚBUCA
ADJUDICACIóil DIRECTA

SAY-OP/AD/02-2021

Contrato de Obm Pública por tiempo determinado que celebran por una parte,.El Ayuntam
Constitucional de Sayula, Jal¡sco", representado por el uC. OSCAR DAÍ{IEL
CALVARIO, !JC. JOSÉ AI{TOfrtIO CIBRI/í[{ Í{OLASCO, LIC. OMAR ALEJANDRO VE
NILA, LIC. CARLOS FABIÁil HERNÁNDEZ GONáLEZ, If{G. RODRIGO PONCE BE
ilTRO. JOSÉ LUIS JÍfiEilEZ DÍeZ; Rresidentg Secretario General, Síndim, Encargado
Hacienda Municipal, Director de Obms públicas y Encargado de la Contraloría Mu
respectivamente y a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato, se le denomi
AYUI{TAIIIIENTO" y por otra parte comparece el C. DALIEL ORTÍZ tópEZ en su
Persona Fís¡ca y quien acredita su personalidad con la en la CONSTANCIA DE SITUACION
que lo acredita en el R(¡imen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y profes
iniciando operac¡ones el 2l de febrero del año zoos y actualmente act¡vo de acuerdo al
del padrón; representaclón que bajo formal protesta de conducirse con verdad, manifiesta que
s¡do revocada y a qu¡en en el curso de este instrumento se le denominara .EL
todos me)dcanos, mayores de edad, con capacidad legal para @ntratar y obligarse, ma
tener celebrado un contrato de conformidad a las sigu¡entes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIO ES:

A, Que t¡ene personalidad jurídica para suscr¡b¡r el presente contrato de obra pública a prec¡os
un¡tarios, de conformidad con lo previsto en los Artículos 37 Fracciones V y )OI, 3g Fracción
II, v]I, WII, 52 Fracciones I. II, fi, V y W, t24 y t2S de ta Ley det Gobiemo y ta
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

B. Que dicha obra fue adjudicada de manera directa, con fundamento legal en primer piárrafo
del artículo 43, punto 1, fracción III, de la Ley de obra pública del Estado de Jalisco y sus
Munic¡p¡os.

C. Para la Ejecución de la Obra, el contrato correspordiente se encomienda a
COITTRATISTA.

D. Que cuenta con su domic¡l¡o en calle Mariano Escobedo número 52, colon¡a Centro, en la,
Jal¡sco, CP. 49300, mismo que señala para todos los efectos legales correspondientes.

E, Autorización de Ayuntam¡ento. - se est¡pula en el punto de acuerdo respecto a la
señá ejecutada mediante el recurso de carácter Municipal, por la modal
ADJUDICACION DIRECrA, lo anterior con fundamento en el artículo 43 (fracción lll) de
de obras Públicas del Estado de Jalism y sus munic¡pios.

2.- EL CONSTRATISTA dectara:

A, Que tiene capacidad jurídica para contratar y obl¡garse a la ejecución de la obra objeto de
este contrato y que dispone de la organización y elementos mater¡ales, humanos y
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B, Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requer¡da com a

ejecución de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, a

los proced¡m¡entos más ef¡c¡entes para la real¡zacón y cumplimi€nto de sus obligaciones.

C. Qu€ ha inspecc¡onado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a f¡n de

considerar bdo6 los factores que ¡ntervienen en su ejecución.

D. Que ha presentado el programa de obra por part¡da, así como t¿mb¡én el 100o/o de anál

de precios de la obra motivo del pres€nG contrato.

E. Que cuenta con el siguiente domic¡lio en domicil¡o en la Glle Quintanar #279, número interior

1, colon¡a Centro, Ciudad Guzmán en el municip¡o de zapotlán el Grande, Jalisco, C.P. 49000,

mismo que señala para todos los efe<tos legales correspondientes.

Expuesto lo anter¡or, las partes otorgan el contrato de Obra Pública a precios unitar¡os que

cons(rnan en los skJuient€s:

CLAUSULAS:

PRIiIERA. OAJETO DEL COIiITRATO. - EL AYUIITAÍIIIENTO ENCOM|ENdA A EL

y este se obliga a eiecutar los trabaios consistentes en; 'REHABILrTACIóN DEL If,¡G

EQUIPO DE CAilCELERIA EI{ 1.A UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIAilO
FUENTE EN lá CABECERA DE SAYUIá, fAllSCO", consistente en proyecto ejecutivo

conformidad con el prcyecto contenido en los planos, presupuestos, espec¡f¡caciones, progEmas

cahndario de obras, así como prec¡os unitarios que firmados por las partes se arlexan al presenG

contrato cuyo contenido forma parte integral del mismo.

SEGUÍ{DA. HOrTO DEL COI{TRATO. - El monto establecido para la suscripcÚn del

contrato es por la cant¡dad de S913,935,57 Novec¡entoe trece m¡l novedento§ tr€inta y c¡

oon cincuenta y 6e¡s entayos (57l1OO ltlOI{EDA I{ACIOilAL) induye el impuesto al
agf€oado.

TERCERA. PLAZO DE E ECUCXOT{. - EL COIITRATISTA, se oblila a ¡nic¡ar la obra objeto de

ontrato el día 04 de ocü¡bre de 2021 y conclu¡n el día 31 de dici€mbre de 2021.

CUARTA. ANTICIPOST EL COilTRATISTA y EL AYUilTAMIEIITO.- Están de acuerdo en

un antic¡po del monb del contrato para el inicio d€ 106 trabajos y la adqu¡s¡ción de mate

cons¡stente en el 2590 veinticinco por ciento equivalente a 1228r,183.89 Dosc¡entos Yel

m¡l o¡atrodentos och€nta y tres con odrenta y nueve centavo§ (89/1OO l,l

iladoml) del presupuesto autorizado para la presente obra, el cual queda sujeto para su

justificación. con la comprobación de aplicaciín de acuerdo a los conceptos y terminos deb¡damente

señalados en el calendario y programación de la misma, en bs términos y condic¡ones del artículo

100 de h Ley de obm Pública del EsHo de Jallsco y sus Mun¡c¡p¡os.

QUIÍ{TA, PLAZO PARA PRESENTAR. ÍX)CUÍIIET{TACIOÍI DE ATTTICIPO. - EL CONTRA

t¡ene un phzo para presentar la documenEc¡ón completa para el pago del antk¡po de 15 quince

háb¡les contados a partir de la firma del presente contrato, el afrso en el cumplimiento de este
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requisÍ¡o se considerará como atÉso imputable al contratista s¡n derecho a recalendarización de
fecha de in¡cio y sancionado hasta la canelación del reg¡stro en el padron del contratista de la
Secretaria de Infraestructura y obras públicas del estado de lal¡sco,

SEXTA. CO}IPROBACIOÍ{ DE APUCACIóil DE AÍ{TICIPIO. - EL COÍITRATISTA dEbErá
entregar un programa para la aplicacón del anticipo en los materiales y se obl¡ga a presentar las
facturas y polízas de cheques a los 15 quínce días de otorgado el anticipo y a los 45 cuarenta y cinco
días presentará el estado de cuenta de cheques donde se registre h aplicación de los recursos en
caso de que Et coffrRATrsrA no compruebe la ut¡lizac¡ón correcta del anticipo, podrá perder el
derecho a las pórrogas.

sEPTrllA. REcALEI{DARlzAcIoll.- El atraso en la entrega d€l anutipo por causa no imputable a
la empresa seÉ motivo de recalendarización, para lo cual EL co rRATrsrA debená presentar en
tiempo, la sol¡citud de reprogramacón de ¡n¡c¡o ano<ando a la m¡sma oop¡a del depos¡to del ant¡c¡po
otorgado, en un plazo máximo de 20 veinte días hábiles a partir de la fecia de inicio est¡pulada en
orden de trabajo, en caso de que EL COÍITRATISTA no presente la sol¡cih¡d en el plazo estipu
no tendrá derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra, una vez autor¡zada
recalendarización debera solicibr la modificación al calendarío de obrd,

(rcTAvA. PRoRRocAs. - Pam que tenga validez la pronoga debe solicitarse por escrito en un
plazo máximo de 5 c¡nco días habiles de ocunido el evento que la motíva y dent¡o del periodo de
ejecución de la obra a la direción de obras Públ¡cas, EL Ayuf{TAÍrlrE¡{To tendrá un plazo de 10
diez días hábiles para aprobar o rechazar la sol¡citud por escrito firmada por el t¡tular de la Dirección
de Obras Públicas, si esto no ocurre en ese periodo se tendrá por aceptada la solicitud s¡em
cuando no haya sido presentada extempoÉnea, una vez autorizada la pronoga debera sol
modificación al calendar¡o se obra.

NOVENA. FIA]TZAS. _

1. DE AI|TICIPO. - EL CONTRATISTA, dentro de los 15 días hábiles sig a
part¡r de la adjud¡cación de la obra, obrgara fianza a favor y a
Awnbmi€nto, la cual garantice h conecta invers¡ón del antic¡po y por el

2. DE CUITIPLIiIIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obl iones
responsabilidades derivadas de este contrato EL COilTRATISTA oto
cle los 15 qulnce días háblles siguhntes a h adJudicaclon de la obra

de la obra. s¡n incluir el LV,A. la fianza se Bamibra a traves de I
Afianzadora autor¡zada y deberá contener cuando menos las
declaraciones: Que se otorga para garantizar por EL COI{TRATISTA el fiel y
cumplimíento del contr¿to de obra a precio unitario y tiempo deteminado, as
las erogaciones que EL AYU AÍIIIENTO h,¡viera que efectuar por defectos o
ocultos que resulten durante la recepción de la obra y hasta un año despues
entregada la obra, fianza que solo podrá cancelarse por el Ayuntam¡ento.
sornetiéndose Ia Af¡anzadora a la competenc¡a de los Tr¡bunales de esta cíudad,
mientras EL CONTRATISTA no otorgue la fianza no se
conts?to y no se surtirá eúecto alguno.

el

este, cancelándose cuando EL COi{TRATISTA haya amortizado el importe
reftddo anticipo.
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DECI}IA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera d€ catalogo solicitados
previo visto bueno del supervisor, deberán ser presentados dentro del pen:odo de
autorizando a la Dirección de Obras Publicas Mun¡cipal. los cuales no modiñcaran el calendar¡o
de obra, salvo que ex¡sta la solicitud y autorizac¡ón r€spectiva según el panafo que antecede, EL
AYurrAMrElrro tendrá un plazo de 5 cinco días hábiles para aprobar o rechazar la solicitud,
si esto no ocurre en es-te periodo se tendÉ por aeptada la solicitud.

DECIifA PRTilERA. PAGo DE cotrcEpros. - Los trabajos objeto de este contrato
comprometidos en el proyecto y en el programa, se pagarán a base de precios unitarios donde
se incluye el pago total que debe cubrirse AL CoNTRATISTA por todos los gastos directos e
ind¡rectos que se originen las obras, el financiamiento, la util¡dad y el costo de las obligaciones
estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista.

DECIIIIA SEGUIIDA. CAilTIDADES, - [¿s cantidades de trabajo consignadas en el
contrato son las que comprenden en la realizac¡ón de la obra de; .REHABIUTACIóI D
IiiGRESO y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UilTDAD DE9ORTWA HERI
ANGUIAT{O DE T.A FUEI{TE EftI Iá CABECERA DE SAYUI.áy JAIJsco., a que se refiere
presente @ntrato, quedando fim€s los precíos unirbrios @nvenidos, así corno el presupuesto,
longitud y cual¡dades de b obra.

DECIT'IA TERCERA. TRABA'OS EXTRAORDIIIARIOS. - CUANdO A JUiCiO dC
AYUÍ|IAIIIIENTO sea necesar,o llevar a cabo trabajos que no estén mmprendidos en
proyecto y programa se consideraran en la s¡guiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitar¡os estipulados en el contrato que sean
trabajos de que se trata. EL AYU¡ITAiIIENTO estará facultado para indkar

B) Si para estos Babajos no existieren concepto6 a prec¡os unitarios en el presupuesto
forma parte del presente contrato y EL AYUI{TA]I|IEi{TO considera factibles
establecidos en el contrato, procederá a determinar los nuevos con intervenc¡ón
COÍiITRATISTA y este se obligará a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C) Si no fuera posible determinar 106 nue\ros precios unitarios en h forma esta
p¡írrafo anterior EL COrTRATISrA a requerimíento de EL AYUNTAHIEilTO y
plazo que este señalado someterá a su @ns¡deración los nuevos precios

acompañados de sus respectivos análisis en el entendimiento de que para la frjación
prec¡os deberá de aplicar el mismo criter¡o de costos y rendimientos de insumos
hubiese seguido para la determlnacion de los preclos unitarios stablecidos en este

D) La autorizacÍ5n de los precios extraordinarios no impl¡cara la ampliac¡ón automática del
financiero, su autorización procederá siempre y cuando EL AYUNTAIIIE TO cuente
los recursos financieros autorizados.

EL COí{TRATISTA tendra un plazo de 30 días hábiles posteriores a la última fed6 de terminacfn
autorizada, para sol¡citar la autor¡zac¡ón de pago de cualqu¡er concepto extraordinario requer¡do para
la terminación de la obra y que haya s¡do solicitado por EL AYU TAMIE¡{TO en el entend¡do que
despues de vencido el plazo sin haberse solic¡tado, no tendÉ EL COilTRATISTA
de los mismos,
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DECIIIA CUARTA. PRESEÍIaTACIOÍI DE ESTIIIACIOilES, - EL COilTRATISTA recibirá como
pago total por h ejecuc¡ón satisfactoria de los trabajos. el importe que resulte de apl¡car los precios

un¡tarios a las cant¡dades de obra realizada en las fechas que EL AYlr TAllIEf{TO determine, se
harán las estimacion€§ de obr¿ ejecutada, con intervalos no mayores de un mes, las estimacbnes se
liquidamn una vez sat¡sfectos los requ¡s¡tos establecidos para su trámite, abonando a EL

COIÍfRATISTA el importe que resulte de apl¡car los precios unitarios a hs cantidades de obras
contratadas,

EL CONTRATISTA se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100o/o c¡en por
c¡ento de generadores a más tardar al acumuhr el 50% cincuenta por ciento de avance ñs¡co, caso
contrario se le retendrán sin derecho a reclamar gastos financ¡eros, el pago de las est¡mac¡ones
s¡guientes en tanto no cumpla tal requisito.

DE LAS RETENCIONES El munic¡pio retendrá al contratista el equivalente al c¡nco al m¡llar
monto total de los reorsos asilnados a Favor de la Contraloría del EtsñJtivo Estatal o su equ
oonforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Heral de Derechos; para que real

vil¡hncia. inspeccón, control y s¡aluación de 106 proyectos que se ejecuten por adm¡nistrac¡ón
d¡recta con esos recursos, de conformidad con la nomativa aplicable, De la misma rnaneG se
retendrá el uno al millar delcosto de la obra, para el órgano Técnico de Fiscalízación de la Legíslatura
Estatal (ASü).

modificac¡ones al contrato que conjunta o separadamente no impliquen un ¡ncremento supe
259ó ve¡nt¡c¡nco por ciento del monto pactado para la ejecucón de los trabajos y por

fundadas y explicitas, se suscrib¡rán por una soh vez en @nven¡o adic¡onal, siempre y cuando
considerados conjunta o separadamenE, no rebasen el veinticin@ por ciento del monto o del plazo

pactado en el contrato, nl impliquen variaclones sustanciales al proyecto or¡ginal, ni se celebren para

elud¡r en cualqu¡er forma el cumplim¡ento de la ley; estos se celebraran en los térm¡nos y condk¡ones
que establece el Artículo 102 de la tey de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Munic¡p¡os, por lo
que EL CO TRATISTA oportunamente solicitara por escrito la suscripción de dicho conve

término de 10 d¡ez días naturales a partir de la recepción de la solicitud, para deGrmi
procedencia o lmprocedencia de los solicitado.

OECIMA SEXTA. ESCALATORIA. - "Si durante la v¡genc¡a del presente contrato de obm
circunstanc¡as o acontecim¡entos de cualquÉr naturaleza no previstos en el mismo pero que
y sin que exista dolo. culpa, negligencia o ¡nepütud de cualquiem de las partes, determ
aumento o rcducc¡ón de los c6tos de los trabajos aun no ejecutados, d¡chos ostos
revisados conforme lo determinen las partes en el respectivo contmto y en caso
contratante, comun¡cara la decisión que acuerde el aumento o reducón correspond¡ente".

EL CONrRATISTA tendrá un plazo de 30 treinta días habiles despues de la úlüma
terminac¡ón autorizada paÉ presentar solicitud de pag@ de escalatorias vencklo el plazo s¡n
presente h sol¡cnud, no tendni deredro al pago por este concefio.

La fecha límÍt€ para presentar la est¡mac¡ón de pago de escalatorias será de 20 veinte días hábiles a
partir de la publi:mión del índice del último mes autorizado en el prograrna de ejecución, dicho índice

se dar¡i a conocer en las oficinas de la D¡rección General de Obras Públicas.
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las escalatorias debeén ser presentadas al final de la obm, incluso de los conven
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DECIIIIA QUII{TA, COI{VEI{IO ADICXOilALES, - t¿s partes acuerdan que cuando

fundamentaMo de forma clara los motivos de su pretensión: EL AYUNTAIT{IENTO contara
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DECIÍTIA SEPTIiIA, VICIOS OCULTOS. -CuaMo aparecieren desperfectos o v¡cios de la obra

denüo del año s¡gu¡ente a la fecha de su recepc¡ón, EL AYlrt{TAllIEñITO ordenaÉ su repaftrcón o
reposicón inmediata, lo que hará EL COIÍÍRATISTA por su cuenta y sin tener deredro a retribución
por ello, s¡ EL CONTRATISTA no atendiere los r€querim¡entos en un plazo de 10 diez días h¿íbiles

EL AYlrlfTAilIEilTO podrá oon cargo a EL CONTRATISTA encomendar los trabajos a un tercero
o efectuarlos d¡rectamente y haná efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni hs liquk acion€s parciahs o el pago total de b obra, aunque esta haya sklo recibida y aprobada,

exirie a EL COrTRATISTA de la responsabilidad en que pudiere ocurrir por v¡cios ocultos que

despues resulten y que provengan por defectos de la construcción o mala cal¡dad de los materiales

empleados y por lo tanto EL AYUfttTAItlIEifTO se reserva el derecho de reclamar la indemnización
por didrcs conceptos, así como por la obra Fattante o mal e!:cutada, en cuahu¡er momento.

DEGIMA ocTAvA. REPARACIOilES. - cuando las obras no s€ hayan realizado de acuerdo con

estipulado en este contrato o conforme a las ¡nstrucciones de EL AYUíIaTAI¡IIENTO, este ra

su repaE¡ción o reposición inmediata on las obras adic¡onales qu€ resutten necesarias los

hará por su cuenta EL COITITRATISTA sin que tenga derectro de retribución alguna; en este caso

EL AYlrItfTAllIEt{TO s¡ lo estima n€cesario, podñá ordenar la suspensión parc¡al o total de las ob'ras

contratadas en tanto no se lleven a cabo didros trabajos y s¡n que esto sea mot¡\o para amplhr el
plazo señal¿do para h Erminación de las obr¿s.

DECTIT|A I|OVEI|A. DAÑOS A TERCEROS. - EL COilTRATISTA será el único responsable de los

daños y perjuicios que con motivo de la obra s€ causen a EL AYUI{TAMIENTO o a terceros, por no

ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o

las v¡olac¡ones a las Leyes y Reglamentos apl¡cables,

VIGESIITIA, SUBCOIÍrRATOS. - EL COI|TRATISTA no podrá encomendar ni subcontraE

otra persona física o moral la ejecuc¡ón total o parcial de la obra salvo autorlzación o(presa¡ p

por escr¡to por parte de EL AYUiÍTAÍ{IEÍ{TO.

el responsable de las obligaciones obrero - patronales ante las diversas Instituc¡ones y Organ

Públicos, así como con qulenes les suministren mater¡ales para la m¡sma. por lo
AYUilTAIIIIEIiÍTO seÉ ajeno a cualquier reclamacón proven¡ente de d¡chas rehciones.

VIGESIMA SEGUNDA. PROVEEDORES Y PRESTADOR,ES DE SERVIdOS.
COilTRATISTA se compromete al pago de los materiales o seNicios r€lativos de la obra,

de ¡ncumpl¡m¡ento presentadas y justificadas a traves de h pres¡denc¡a en tanto no sean

por esté seÉ causa de sih¡ación de ¡nora de la empresa.

\TIGESIIIA TERCERA. SEGURIDAD DE LA OBRA, - EL COÍITRATISTA, se obliga a ado
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su

anunc¡os, avisos, señales y medidas prevenüvas y de orientac¡ón que se requieran para

riesgos gue se corran por los trabajos que se real¡zan, de causarse cualquier sini¡sbo sená

la responsabilidad por el proFio contraüsta.

VIGESII{A CUARTA. OBIJGACIOÍ{ DEL COñIÍRATISTA. -Será obligBción de EL COÍITRATISTA
el sum¡nistro y colocación del rotulo de obra, con cargo a sus gastos indirect¡s y conforme a los

lineámientos señalados por EL AYUNTAIIIEÍITO, en caso de ¡ncumplim¡ento EL AYUNTAIIIEI{TO
lo proporcionaá y su costo seÉ descontado del pago de sus estimac¡ones.

WGESI]IIA QUINTA. SUSPET{SION DE tA OBRA. . EL AYUi{TAI'IIET{TO, POdTá

temporal o def¡nittuamente la ejecución de la obra objeto de este contrato en cualquier estado
que se encuentre, daMo aviso por esc¡ito a EL CONTRATISTA con 15 qu¡nce días hiáb¡les

anticipackin, cuando la suspensión sea temporal. EL AYlrIITAi,lIEiÜTO lnfomaá a EL
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VIGESI]'IA PRIIIIERA. OBLIGACIONES OBRERO - PAÍROI'¡ALES. . EL CONTRATISTA
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co¡frRATrsrA la duración aprox¡mada de la suspensión y el programa se modificará por el
conespondiente,

Cuando la suspensión sea detrnitíva será rescindido el contrato cubriéndosele a EL COrrRATIS|TA
previa estimac¡ón, el importe de la obra que haya realizado; y será responsable por la obra ejecuhda
en los términos de la cláusula décima.

cuando EL AYufrfAtlrElrro determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo
en este caso se cubrirá a EL cot{TRATrsrA el importe de las obras ejecutadas y además
perjuicios en el porcentaje que resulte el mismo que le ocas¡one d¡cha suspensión,

VIGESI¡'IA SEXTA. SUPERVISION. - EL AYU¡ÍTAüIETTO A trAVéS dC IOS TEPTESENIANtES
para el efecto designe, tendrán el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto
contrato y dará a EL col{TRATrsrA por escrito las instrucciones y observaciones que

pactado,

daños y

,§,

§

de

pertinentes relac¡onadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones
consideren pert¡nentes.

VIGESI]IIA SEPTIIIIA CALIDAD DE LOS ITIATERIALES, . ES fACUItAd dE EL AYUTfiAilIEIÜTO
llevar a cabo la inspección y pruebas necesarias de todo6 los materiales que vayan a usar en la
ejecución de la obra, ya sea en el lugar de esrta o en los lugares de adquisición o fabricaclón, con
cargo a ELCO TRATISrA.

vIGEsrl¡lA ocrAvA. RESIDEI{TE DE oBRA. - por su parte EL coNTRATrsrA se obliga a
en el lugar de los trabajos a un profesional que lo represente el cual deberá ser especial¡sta
mater¡a, el que debeÉ previamente ser aceptado por EL AY1rNTA}iIE]ITO y cuya
@rá
ejecutar los trabajos a que se ref¡ere est€ contrato, así como para aceptar y objetar las
de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de EL coNTRATrsrA,

VIGESIIIA IIOVEfIA" VERIFICACTOÍ{ DE AVA]TCE DE LA OBRA. - EL AYUNTAiiI
verificará que las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por EL
acuerdo con el programa de obra aprobado pan lo cual comprobará peri&icamente el avance
obras en la inteligencia de que h obra mal ejecutada se tendná por no realizada.

TRrGEsxilA' PEilA PoR rfrcuHpllfqrEiITo EIr r¡Eilpo. -EL cotrtrRATrsrA que no
la obra en la fecha señalada en el prcgrama, cubrirá también como pena convencional, el
por ciento del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación
en el programa en base a la sigulente formula:

Sancón por incumpl¡miento en t¡empo: =0.05 x (IC-IE)

IC.- Inrrersión contratada
IE.- Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada

TRIGESIi,IA PRII¡IERA. PENA pOR ATRASO EN t¡ EilTREGA. - Además de
¡ncumplimiento en tiempo, se aplicarí una sanción por atraso en la entrega ñsica de la
¡ra ¡ncrementando en la medida en que EL COITRATISTA no entregue totalmente
obra, dicha sanc¡ón se calcuhé según la sigu¡ente furmula:

IC.- Inversión contratada
IE.- Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada
FTR.- Fecha de termlnacfón re¿rl cfe la obra
FTA.- Fecha de terminación autorizada de la obra

la pena

obra que se
term¡nada la

la

la

ra

cinco
uya

de
las

revocar a su cr¡terio, el representante de EL coIÍTRATrsrA deberá estar facuhlado

§
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TRIGESIÍIIA SEGUNDA. PETTA PiOR ATRASO ET{ F¡NIQUITo. -EL CoIÚTRATISTA se
presentar la documentacirín completa de finiquito de la obra pública a más tardar 30 trei

a

nta
hiábiles a la fecfia autorizada de term¡nación, en caso contrarb sera cons¡derado en estado de rnora
para nuevos contratos, la presentación tardía de finiquitos causa grave perjuicio en h cuenta pública
y se cone el rksgo de h cancelacjón de los req¡rsos para pago.

Para determinar la aplicacón de las sanciones estípuladas no se tomarán en cuenta las demoras
motÍvadas por c¡lso fortuito o fuerza mal,or o por cuaeuhr otra causa que a Jukio de
AYUftfTAl,lIEl{TO, no sea imputable a EL CO TRATISTA.

Independientemente de las aplicaciones de las penas señaladas anteriormente EL AyU
@rá exiglr el cumplimlento fozoso del contrab, o hacerlo ejeo¡tar por un tercero @n ca
a EL COTTRATISÍA.

TRIGESIÍi|A TERCERA. RESCISIóI{. - Las partes convienen en que el presente contrato
ser rescindido en ciso de incumpl¡miento, y al respecto aeptan que cuando sea EL
AYU TAiIIEIIÍTO, el que determine rescind¡rlo, dicha resc¡s¡ón operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaración jud¡chl: s¡ EL COTITRATISTA quien lo decide rescindirlo, seÉ necesario
que actda ante el rribunal Adminislrauvo del Estado de Jalisco y obtenga la dedaración
@respond¡ente.

TRrGEsrfrlA cuARTA. - cAUsAs DE REsclsro : Las causas que pueden dar lugar a la rescisirín
por parte de EL AYUNfAllrEf{To y que son imputables a EL coIfrRATrsrA sin neces¡dad de
declaracirán judichl, son hs que a conünuación se señalan,

1.- Si EL CONTRATISTA no inkia o termina las obras objeto de este contrato en la fecta señahda.

2.- si suspende injust¡f¡cadamente las obras o se niegE a reparar o reponer asuna parte de ellas qt¡e
hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por EL AyUNTAIIIIEÍ{TO.

3.- Si no ejecuta el trabajo de onformidad con lo estipulado o sin mouvo just¡ficado, no a
órdenes dadas por escrito por EL AYUI|TAÍTIIENTO.

4.- Si no da cumplim¡ento al programa de trabajo, a juicio de EL AYUNTAMIEilTO.

5.- Si se dedara en quhbra o suspensión de pagos o s¡ hace s€sión de bienes en forma qu€ afecte a
este cont6to, o por faha de pago de salarios, prestaciones soclales, sind¡cales y laborales de
índole.

lquier

7.- S¡ EL COI{TRATISTA no da a EL AYU¡ITA}|IEI|TO y a tas Instituc¡ones Oficiates que

\$

las

n
facultad de intervenir fac¡lidades y datos necesarios para inspección, vig¡lancia y supeNlsión de
materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y ontable en forma notable que a ju¡rjo de EL AyUlúTAl¡tIE TO no
garantice el cumplimiento de las obligacírmes de este contrato.

9.- Cuando EL COf|TRATISTA acumule

total

obra.
un 259ó velnticinco por c¡ento de atraso en ance de

6.- Si subcontrata o cede la tot¡lidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los
derivados del mlsmo, sin el consentimiento de EL AyUilTAttlIEilTO.

§
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10.- En g€neral, por cualquier otra causa imputable a EL COi{TRATISTA s¡milar a

ogresadas.

TRIGESXIIA QUINTA, PAGO POR RESCI$Oil. - 5i EL AYUIITAIIIENTO opta por la rescisión

EL COÍITRATISTA estaná obligado a pagar por @ncepto de daños y peúu¡cios una pena

convenc¡onal que podrá ser a jukio de EL AYUi{TAIIIIENTO hasta el monto de la garanüa otorgada.

TRIGESIiIA SEXTA, - RECEPICIOÍ{ DE OBRA: EL AYUÍ{TA}|IEí|TO recibirá las obras objeto de

este contrato hasta que sean terminadas en su total¡dad, si las mismas hubieren sido realizadas de

acuerdo con hs especif¡caciones convenidas y demás estip
sigu¡ente:

ulaciones de este contrato, según lo

A) Cuando s¡n estar term¡nada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados

ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de EL AYUilTAMIE TO, en este

se liquidará a EL GO TRATISTA lo ejecutado.

B) Cuando de común acuerdo EL AYUI{TAIIIIEilTO y EL COTTRATISTA con\rengan en dar
por terminado anticipadamente el contrato, en este caso las obms que se reciban se

l¡qu¡daran en h forma que las partes convengBn @nforme a lo establecido en este @ntrato.

C) Cuando ELAYU TAITIIE TO rescínda el contrato en los términos de las cláusulas tr¡gésima

tercera, trigésima cuarta y triges¡ma qu¡nta, en este caso la recepción parcial quedara a iu¡ci)
de este y liquiian el ¡mporte de 106 trabaFs que decida recibir.

D) Cuando el Tribunal Adm¡nistrdtivo del Estado de Jalisco d€clare rescind¡do el contrato. en

este caso, se estaÉ a lo dispuesto por la resolución resPectiva.

E) EL COI{TRATISTA av¡sara por escrib a EL AYUilTAIIIEIITO la fecha de terminacón de

la obra y esta se obliga a recib¡rla en un plazo de 30 tre¡nta días a partir de la fecha

terminackín, s¡empre y cuando esté concluida la obra.

Al témino de la obra s€ ler¡antará acta de recepción con lo cual se dará por termlnada y

h obra, la reepción parc¡al o total de las obras y la l(uidacón de su ¡mporte, se efectua s¡n

(

perjukio de los descuentos que deban hacerse por @riepto de sancior¡es en los términc
contrato.

de dichos gastos será deducido de los pagos que EL AYUIITAMIE TO deba

CONTRATISTA.

este

TRIGESIMA SEPTIMA. DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y

liqu¡dación conespondénte exist¡eran deductivas o cualquier otra obl!¡ación o responsabil pa

nza
@n EL AYU TAIT|IE TO a cargo de EL COÍ{TRATISTA el ¡mporte de las mismas se ded

las cantidades a cubrírsele por trabajos ejecutados y s¡ no ft¡eren sufkientes se haÉ efectiva la

obrgada por estos conceptos por EL CONTRATISTA.

TRIGESI¡IIA OCTAVA. Será obligación de EL CONTRATISTA. - registrar la obra ante I

autoridad€s respectivas del Ayuntam¡ento en el que se eje€utaran los trabaios entregándol€s co

TRIGESIITIA f{OVEflA. - Cuando por causas ¡njust¡'ñcadas los trabaios objeto del presente contrato

no se en@uen en el plazo establecido en el programa autorizado todo gasto por pto de

supervisión adicional y servicios de apoyo a la obra seÉ con cargo a EL CONTRATISTA, importe

la

r¿t

a

del provecto de la obm, datos de identificación fiscal de la empres¿¡ y todc aquellos que le solicite

el munic¡p¡o.

a
ñ
\\

de
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CUADRAGESIMA. EL coIrrRATrsrA decrara estar de acuerdo de que cuaquier modmcac¡ón delos mnceptos de fechas de contrato que se asentaran en bitácora y de lo cual estuviera enterado elsupervisor, recanderarización por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinar¡os,
modificac¡ones ar proyecto, a ra *pecificación, ek., no tendián varidez si no cuentan on sor¡citudformal a EL AYU TAI{TE To, cualquier autorización verbal o escrita en bitácora no seÉ reconocidasi no cumple la forma ofic¡al anterior.

cuADRAGEsIfrrA pRrfrrERA. - Las partes acuerdan que, en caso de deuda o contrcñr'ers¡a sobre raaplicación, interpretac¡ón y/o cumprimiento del presente contrato acuerdan resolverro de común
acuerdo y en caso de no fiegar ar mismo determinan someterse a ra jur¡sd¡cción y competencia derTr¡bunal de lo Administrativo en er Estado, con residencia en ra ciudad de Guadalajara, Jaliá;renunciando expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles.

Las partes conv¡enen que para todo ro no previsto en er presente contrato, estarán a ro dispuesto por
la Ley de obras Publicas y serv¡cios relacionados con las m¡smas, y demás disposic¡ones relaüvas
aplicables.

Leído que fue el presente contrato y enteradas hs partes de su alcance, lo ratifican y firman en
1 dos mil Veinte uno.

EL AYUNTAMIEITTO

uc. RRIÓ CALVARI NOLAS@
MUNI NERAL

UC. OMAR ALÜANDRO VELASCO NILA
SÍNDIco MUNICIPAL

NCE BERNABÉ

OBRAS PUBLICAS

C.

ffi
BIA DEZ GONáTEZ

MUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA

JIMENEZ DIAZ
E LA HAOENDA MUNICIPAL

DOD E

c(}ilTRAr(]Rir

illJiltcrPAl

C. DAIIIEL ORTÍZ LóPEZ
PERSONA FÍSICA

MTRO. J

Sayula, Jalisco, a 04 de octubre
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