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CONTRATO CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

C.ontrato de Obra Pública por tiempo determinado que celebran por una parte "El Ayuntamiento
Sayula, Jalis@", representado por el LIC OSCAR DAÍ{IEL CARRIóil CALVARIO,
crsRI/iN Not-Asco, Lcp. vÍcroR MANUEL CERóN QUTÍ|TERO, uTRO. ¡OSÉ
IilG. RODRIGO FONCE BERI{ABE y LIC. CARLOS FABIAN GONZALEZ H
secretario general, Síndico, Encargado de la Hacienda Municipal, Director de Obras Públicas y
respectivamente y a quienes en lo sueivo y para los efectos de este contrato, se
AYUttlTAltlIENTo'y por otra parte omparece el c. JosÉ DAYID clBn¡lr CHAVEZ en
Física y quien acredita su personalidad on !a en la CONSIANCIA DE SITUACION FISCAL

R{7imen de las Personas Físi,cas con Actividades Empresariales y profeionales, inkiando
enero de! año 2016 y actualmente activo de acuerdo al estatus del padrón;

uc.

.EL

en el

12gE--

formal
protesta de conducirse con verdad, manifiesta que no ha skf,o rerocada y a quien en el curso
se le denominara'EL COilTRATISIA', todos nrexicafrcs, n¡ayores de edad, con capacidad
y obligarse, manifestaron tener elebrado un ontrato de conformidad a las siguientes

AI{TECEDENTES:

El día 23 veinüdós de ocü¡bre de 2O2O dos mil veintiunos, en el punto número odro del orden del dia, quedó

asentado el siguiente acuerdo:

"Punto Número ffiro. - E! phro del ayuntamiento, por unaminidad de votos y on base al análisis del oficio

número 198/2020 (uno, nuerre y Gh, diagona!, dos mil veintiuno), sussito por el Director de Obn Públ¡ca,

Ingeniero Rodrigo Pone Bemabe; ha tenklo a bien e! APROBAR Y flPEDIR en los términos s[uientes, el

presente PUIITO DE ACUERITO: Primero. Se autoriza b ejecución del spubnte proyecto de obra pública a

desanollar mediante necursos de carácter municipal en la rnodalldad de COilTRATO POR COIICURISO

$I.IPUFICADO SUMARIO, en virtdud de que así se aseguran las melrres condiciones tiempo,

financiamiento, oportunidad y calidad; obra que se clasiñca de !a siguiente manera:

7Y
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Tercero. En lo referente a los Gtos derivados de la obra antes mencbnada, se autoriza se
de carácter municipal, de act¡erdo con la disponibitidad financiera o<istente y con cargo al
para elejercicio fiscal 2021 (dc milveinüuno).

Cuarto se ñculta al director de Obra Pública bajo !a modalidad describ, adjudicando al
la mejor opción para el municipio.

Quinto. Notifíquese a los ciudadanos presidente MunirÍpat, secretario general, Síndio,
la Hacienda Municipal, Encargado de la C¡ntralorÍa Municipal dinector de Obras Públicas, para
a los que haya lugar, y autoriándoseles a suscribir Ia documentación necesaria para el
acuerdo. Sexto. Lo anterior se acuerda en términos de Ios artículos 7 párrafo 4 fracción 1, 14
1,43 pánafo 1 fracción II, 86, 87, X) y demás relativos y aplhable de la Ley de Obra Pública del
y sus Municipios.

DECLAR,ACIONES:

1.. EL AYUNTAMIENTO declara:

A. Que tiene personalllad jurídica para suscribir el presente ontrato de obra públíca a precios unÍtarios,
conformidad on lo previsto en los Artículos 37 Fraaiones V y )OI, 38 Fraoción II, VII, VIil, 52
I, U, IIII, V y VII, L24 y t25 de la Ley del Gobiemo y la Administración Pública Municipal del
Jalism.

B. Que dicha obra fue adjudicada de manera directa, on fundamento legat en primer
43, punto 1, fracción III, de la Ley de obra Pública del Estado de Jaliso y sus

C. Para la Ejecución de la Obra, elonhato conespondiente se enomienda a EL

D. Que cuenta con su domkjlio en calle Mariano Esobedo # 52, Colonia Centno en Sayula, Jaliso
mismo que señala para todos lc efectos

de

2

rÚueno NOMBRE DEL PROYECTO
OBRA PÚBIICA I]{vERsIóil ToTAL 

--l

1

"PAVIMENTACIÓru Or COÑCNETO

HIDRAUUCO EN Iá CALTE VÍCTON
RUÍz, COLONIA PO|áNCO, EN tá
CABECERA MUNICIPAL DE

sAYUtá, JALISCO"

$2,896,419.20

con

}-

correspondientes.

del
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E. Autorización de Ayuntamiento. - se estipula en el punto de acuerdo respecto a la obra que seÉ
mediante el recurso de carácter Municipal, por la modal¡dad de CONCIJRSO SIMPURCADO

anterior con fundamento en elartículo 43 (fracción lll) de la ley de obras Públicas del Estado de
sus municipios.

2.. EL CONSTRATISTA declara:

A. Que tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de !a obr:a objeto de
y que dispone de la oqranizacbn y elernentos materiales, humanos y tecnolog¡,@§

B. Que conoce todos los detalhs concemientes a la obra requerida comprornetiéndose a h
conEato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los

efrcbntes para la realizaci,ón y cumplimiento de sus obl§aciones.

C. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este ontrato, a fin
los factores que intervienen en su ejecución.

D. Qr¡e ha presentado el programa de obra por partida, así omo también el 100o/o de

la obra motivo del presente ontrato.

F. Que cuenta @n su domicilio en calle Eucalipb Esquina Noga! #78, Loca!¡dad de
Sayula, Jalisco, CP. 49300, mismo qr,rc señala para todos los efectos legales

f¡«puesto b anterior, las partes otorgan el contato de Obra Publ¡ca a precios uniErios que se

sft3uiente:

CLAUSULAS:

PRIIIIERA. OBTETO DEL CONTRATO. - EL AYUTTAMIENTO enomienda a EL

obliga a ejecutar los trabajos onsistentes en; "PAVIilENTACÉN DE CONGRETO

LA CALLE GENERAL VíCTOR TIANUEL RUIZ, COLONIA POLANCO, EN

ilUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO", onsistente en proyecto ejecutivo, de con proyecb

ontenido en los planos, presupuestos, especifrcaciones, programas y calendario de ast precios

unitarios que firmados por las partes se arielon al presente ontrato cuyo contenillo forma parte

mismo.

del

SEGUNDA. IIONTO DEL COilTRATO. - El monto establecido para Ia suscripción del presente ontrato

de

de

lo§

+

\

para

la cantidad de $2, 896,418.20 (DOS I.IILLONES OCHOCIENTOS NOVEilTA SEIS MIt

J
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DIBSCIOGHO Y VEIiITE CEilTAVOS 2O|1OO MOI{EDA NACIOÍ{AI) incluye ed impueob
agr€gado.

TERCERA. PIA:ZO DE E ECUCIOil. - EL COiITRATISIA, se obl(¡a a iniciar la obra objeto de este contrato
día O7 de enero de 2021 y concluiÉ el día 1l de febrero dé 2021.

CUARTA. ANTICIFOS: EL CONTRATISTA y EL AYUNTAIIIENTO.- Esüín de acuerdo en otorgar
del monto del contrato para el inicio de los trabajoe y la adquisición de materiales,
veinticino por ciento equivalente a $724,104.55 del presupuesb autorizado para la presente

sujeto para su justificación, con la comprobación de aplicación de acuerdo a los @nceptos y
señalados en el calendario y programación de la misrna, en los términos y condiciones del

de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipbs.

QUTNTA. PLA:ZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACTON DE ATTICTFO.- EL

para presentar la documentación completa para el pago del anticipo de 15 quince días

de la firma del presente contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se

imputabh a! ontratista sin derecho a recalendarización de su fecha de inicio y sancionado

del regisbo en el padrón del contraüsta de la Secretaria de Infraesbuctura y obns públicas

SEXÍA. COMPROBACION DE APLICAC¡óN DE AITTICIPO. . EL CONTRATISTA
programa para la aplicackin de! anticipo en los rnateri¡ltes y se oblig a presentar las facturas y
a los 15 quince días de otorgado elanücipo y a los 45 cuarenta y cino días presentará elestado

ctreques donde se regisúe la aplicackin de Ios recursos en caso de que EL COÍITRATISTA no

utilización @necta delanticipo, podrá perder elde¡echo a las pórrcgas.

SEPTII.IA. RECALEilDARIZACIOil.- El atraso en la entrega delanticipo por causa no imputable a la
seÉ rnotivo de recalendarizacón, para lo cual EL CONTRATISÍA debeÉ presentar en tiempo, la
reprcgramación de inicio ane¡«ando a la misma copia del deposito del antkipo otoryado, en un plazo

20 veinte días hábiles a partir de la fecha de inicio estipulada en la orden de trabajo, en caso de

COI|TRATISIA no presente la solicih¡d en el plazo estipulado, no tendrá derecho a que se le autorice el

de obra, una vez autorizada la recalendarización debeÉ solicitar la rnodiñcación al calendario

(rcTAVA. PRORROGAS. - Para que tenga vali@ la pronoga debe solkitarse por escrito en un phzo de

se

5 cinco díias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de ejecución de la obra a la

un

ues

de Obras Públicas, EL AYUilTAMIENTO tendÉ un plazo de 10 diez días hábiles para aprobar o I

solicitud por escriüo finrpda por el titular de la Direaión de Obras Públ¡cas, si esb no oct¡rre en ese

tendÉ por aceptada la solicltud siempre y cuando no haya sido presentada o<tempoÉnea, una vez

pronof¡a deben solicitar la modificación al calendario se obra.

la

4
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NOVEilA. FIANZAS. -

1. DE AilTICIPO. - EL COIITRATISÍA, dentro de los 15 dí¿¡s hábiles siguientes a partir
adjudhaci,ón de la obra, otorgnra fianza a hvor y a saUsfacción del Ayuntamienb, la cual
h conecta inversión del anticipo y por el importe del mismo, cancelándose cuando
CONTRATISTA haya amortizado el ¡mporte totaldet referido anücipo.

2. DE CUIIIPLIHIEilTO,- Para garantizar el cumplimiento de las obligacbnes y
derivadas de este contrato EL CONTRATISTA otorgara denUo de los 15
s§uientes a la adjudicación de la obra
del 10% dhz por ciento del importe total de la obra, sin incluir el I.V.A. la

través de Instih¡oón Afianzadora autorizada y debeÉ ontener cuando
declaracbnes: Que se otorga para garantizar por EL GOIITRATISTA el fiel y
del contrato de obra a precio unÍtario y tiernpo determinado, así como las
AYUÍIAITIIEIUTO tuviera que eftduar por defectos o vicios ocultos que

EL

a

el

recepción de la obra y hasta un año después de entregada la obra,
nte la

podrá
cancelarse por elAyuntamiento, sometÉndose la Afianzadora a la
de sta ciudad, mientras EL COilTRATISTA no obrgue la ñanza no
oonüato y no se suÉrá eúecb alguno.

DECIltlA. COilCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los onceptos fuera de catalogo visto
bueno delsupeMsor, deberán ser presentados dentro del periodo de ejecución autorizando

autorización rcspectiva según el panafo gue antede, EL AYUNTAIIIEilTO tendÉ un plazo de 5 días

de

la

vObras Publicas Municipal, los cuales no modificaran el cabndario de obra, salvo que e¡<ista la

hábiles para aprobar o rccfiazar la soliritud, si esto no ocurre en este periodo se tendrá
solicih¡d.

DECIIIIA PRIII{ERA. PAGO DE COilCEPTOS. - Los trabajrx objeto de este contrab
proyecto y en el programa, se pagarán a base de precios unitarios donde se incluye el pago total
cubrirse AL CONTRATISTA por todos los gastos dircctos e indirectos que se originen las
financiamiento, la utilldad y el costo de las obligacbnes estipuladas en este contrato a cargo del
contratista.

DECIIIIA SEGUNDA CAilTIDADES. - Las cantidades de üabajo consignadas en el presente

hs qr¡e comprenden en la realización de la obra de "PAUilENTACóN DE
HIDRAULICO EN LA CALLE GENERAL ÚCTON MANUEL RUIZ, COLONIA

el

t

LA CABECERA ilUICIPAL DE SAYULA, JALISCO", a que se refiere el presente
quedardo firmes los precios unitarÍrs onvenidc, aí orno el presupuesto, lorpitud y cualklade de la

DECTITIA TERCERA. TRABA,OS EXTRAORDITIARIOS. - Cuando a Juicio de EL AYU]TTATTIIETTTO sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se onsideraran en la

5

sigubnte forma:
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A) S¡ o(isten oonceptos a prec¡os unitarios estipulados en el onrato que sean aplicabtes a los
que se trata. EL AYUNTAI|IEilTO estara facuttado para indicar a EL CONTRATISTA su
este se obliga a realizarlos onforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto
presente oonúato y EL AYUI{TA}lrElüTo @nsidera facubles precios ya
procederá a determinar los nuevos con intervención de EL colfrRATrsrA y este
los trabajm conforme a dichos precios.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma
EL collrRATrsrA a requerimiento de EL AYUIüTAlrtrEilTo y dentro del
sorneteñí a su onsideración los nue\ros predos unitarios aornpañados de
(formato 4) en elentendimiento de que para la fijación de estos precios deberá de
de costos y rendimientos de insurnos que se hubiese seguirlo para Ia determinación
establecidos en este contrato.

D) La autorización de los precios extraordinarios no implicara ta ampliación automática
su autorización procederá siempre y cuando EL AYUNTAITIIENTO cuente con los
autorizados.

Et CONTRATISIA tendÉ un plazo de 30 dias hiábiles posteriores a la última fecha de terminación
parit solicitar la autorización de pago de cualquier oncepto e¡<traordinario requerido para la
obra y que haya sido sol¡citado por EL AyuwTAltrEIrro en el entendido que después de vencido el
haberse solicitado, no tendrá Et colfrRATrsrA derectro al pago de los mismos.

DECIMA CUARTA. PRESEÍ|TACIOil OE ESTIIIACIO]IES. . EL CONTRATISTA rCCibiNí aoMO pago total
la ejecución satishctoria de los habaios, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las de
obra realizada en las fed¡as que EL AyulrrAl¡lrEtrro determine, se harán las estirnaciones de obra
con intervalos no mayores de un mes, las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos
pam su üiámite, abonando a EL COIITRATIS|TA el importe que resulte de aplicar los precios unitarios
cantidades de obras contratadas.

EL CoNTRATTSTA se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 10096 cien por
generadores a más tardar al acumular el 50o/o cincuenta por ciento de avance ñsico, caso contrario se le
sin derecho a reclamar gastos financieros, el pago de tas estimaciones siguientes en tanto no cumpla tal

de

DE tAs RETENGToNES El municipio retendÉ almntratista el equivalente al cirrco al millar del monto total de
los recursos asignados a favor de la c¡ntraloria del Ejecutivo Estatal o su equivalente conbrme a lo dispuesto por
el artículo 191 de la Ley fueratde Derechos; para que realice la vigilancia, inspeaión, control y de
los proyectos que se ejecuten por administración dirccta @n esos recursos, de onformidad on ta
aplicable. De la misma manem se retendÉ el

los

forma
en el

en el
que

de la

Fiscalización de la Legislatura Estatal (ASEI).
uno al millar del osto de la obra, para el órgano de
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DECIIIIA QUINTA. COIü EilIO ADICIONALES. - Las partes ¡rcueldan que cuardo o(¡stan
conFato que conjunta o separadarnente no impliquen un incremento superior al25Vo veinticinco por
monto pactado para la ejecución de los trabajos y por razones furdadas y o<plicitas, se suscribirán por una
vez en convenio adicional, siempre y cuando estos onsiderados onjunta o separadamente,
veinticino por ciento del npnto o del plazo pactado en el contrato, ni impliquen
proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma elcumplimiento de la ley;
los términos y condiciones que establece e! Artículo 102 de la Ley de Obra pública del
Municipios, por lo que EL coilTRATrsrA opoftunamente solirjtara por escrib la
fundamentando de forma clara los moüvos de su pretenslón: EL AYUilTAITIIEilTO
10 diez días naturales a partir de la recepción de la solicitud, para determinar Ia
los solicitado.

DEGIII|A SEXTA ESCALATORH. - "Si durante la vigencia del presente contrato de obra
o acontecimientos de cualquier naturaleza no prcv¡stos en el mismo pero que de hecho
culpa, negl(¡encia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o
los trabajos aun no ejecutados, dichos aostos podran ser rerrisados conforme to
respectivo contrato y en cr¡so procedente, la oontratante, @municara la decisión que
redr¡cción orrespondiente".

de

de

&b,
de

en el

o

Et CONTRATISIA tendrá un plazo de 30 treinta días hábiles después de la última fecha
autorizada para prsentar solicitud de pago de escalatorías vencído el plazo sin que presente la
derecho al pago por este concepto.

La fecha límite para presentar la estimación de pago de escatatorias será de 20 veinte dias habiles a
publicación del índice del úlümo mes autorizado en el prograrna de ejecución, dicho índice se daÉ a
las oficinas de !a Direaión General de Obras Públicas.

Las escalatorias debeÉn ser presentadas al final de la obra, incluso de los convenios adiciones y seÉn de una
sola presentacir5n.

DECIIIA SEPTIMA. VICIOIS OCUITOS. {uando aparecieren desperfectos o vicios de la obm denüo del año
siguiente a la fecha de su reepción, ELAYUIITAITIIENTO ordenaÉ su reparación o reposhión inmediata, lo que
haÉ EL COIITRATISTA por su cuenta y sin tener derecho a retribución por ello, si EL COI{TRATISTA no
atendiere los requerimientos en un plazo de 10 diez dias hab¡les EL AYITNTAITIIEI|TO podÉ on c¡¡rgo a
COIIfRATISTA encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hará efectiva la
otorgada para tal efecto.

Ni las liqui<laciones parciale o el pago total de la obra, aurque esta haya sido recibida y aprobada, aEL
COilTRATISTA de la responsabilidad en que pudiere ocr¡rir por vicios ocr¡ltos que despues y que
provengan por defectos de la construaión o mala calídad de ¡os materiales empleados y por lo tanb EL

AYlrifTA¡tlIEilTO se reserya el derecho de reclamar la indemnización por dichos conceptc, así
faltante o mal ejecutada, en cuaQuier momento.

+

de

de

con

o

no

rtir de !a
en

por la
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DECIMA OCTAVA REPARACIOIIES. - Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo on b estipulado
este ont¡ato o confonrre a las instrucciones de EL AYUilTAITIIEIITO, este ordenari¡ su reparacirín o
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales haÉ por su cuenta EL COIITRATISTA
que tengB derecho de rehibuci,ón a§una; en este caso EL AYIIISTAITIIENTO si lo estima rrecesario, tlodrá
la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y
sea rnotivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras.

DECII,IA Í{OVENA. DAf,OS A TER.CEROS. . EL CO]ITRATISTA SCrá EI úNiO
perjuicios que con motivo de la obra se causen a EL AYUIUTAMIEiITO o a tercetos,
estipulado en e! ontrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por tas
y Reglamentos aplicables.

vrcEsrlla suBcoNTRATos. - EL colfrRATrsrA no podrá encomendar ni
ñsica o moral la ejecución total o parcial de la obra satvo autorización ogresa prevÍa y por
EL AYUNTAMIEI{TO.

de

VIGESIMA PRIMERA. OBLIGACIONES OBRERO - PATRONALES. . EL COilTRATISTA
de las obligaciones obrero - patronales ante las diversas Instituciones y Organismos Públicos, así
quienes les suministren materiales para la misma, por lo que EL AYUNTAUIENTO será ajeno
reclamación proveniente de dichas relaciones.

VIGESI]IIA SEGUNDA. PROVEEDORES Y PRESTAX,ORES DE SERvIqos. . Et
ompromete al pago de los materiales o servioi¡s rclativos de la obra, las causas de incumplimíento
y justificadas a través de la presklencia en tanto rp sean aclaradas por este será causa de situación de mora de
la empresa.

VIGESIMA TERCERA. SEGURIDAD DE L,,A OBRA. - EL COIITRATISIA, se oblíg a adoptar para previsión de
riesgos presente o futurcs on motir¡o de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, señales y
medidas preventivas y de orientación que se requieran para evitar los riesgos que se @rran por los trabajos
se realizan, de causarse cualquier siniestrc seÉ sufragada la responsabilidad por el propio conüatista.

VIGESIIIIA CUARTA. OBLIGACION DEL COiITRATISTA. -SeÉ oUigpción de Et
suministro y colocación del rotulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los

Y

lo

+

el

señalados por EL AYUI{TAITIIEIIITO, en caso de incumplimienb EL AYUilTAITiIEISTO lo
osto será desontado de! pago de sus estimaciones.

temporal, EL AYUNTAMIEilTO informaÉ a EL COilTRATISTA la duración aproximada de la
prcgrarna se modiflrcaÉ por el plazo orrespondiente.

ysu

VIGESIIIIA QUIilTA. ST SPENSION DE l.A OBRA. - EL AYU]üTAI¡|IEíIITO, podÉ suspender temporal o
definitivamente la ejecucíón de la obra objeto de este contrato en cualquier estado en que se encuentre, dando
aviso por escrito a EL COITTRATISTA con 15 quince días háb¡les de anücipación, cuando la suspensión sea

a

@n

de los

no

ye!
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Ctnrdo la suspensón sea definitiva será rescind¡do el ontrab cubriérdosele a EL CO]üTRATISTA
estimackín, el importe de la obra que haya realizado; y será responsable por la obra ejecutada en tos
la cláusuh clécima.

Cuando EL AYU¡|TAIIIIEtITO determine suspender las obras y lo ejecuhdo se ajuste a lo pactado, en este
se cubriÉ a EL CONTRATISTA et importe de las obras ejecutadas y además daños y perjuhr'os en el
que resulte el mismo que le ocasione dicha suspensirín.

VIGESIIIIA SEXTA. SUPERVI$Oil. - EL AYUNTAIIIIEilTO a haves de los represenEnte
designe, tendÉn el derecho a supelisar en todo tiempo las obras objeto de este
CONTRATISTA por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes
ejeanción, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes

VIGESIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS MATERIALES. - Es facuttad de EL

EL

su

el lugar de esta o en los lugares de adquisicíón o fiabricación, con cargo a EL

VIGESIIIA OCTAVA. RESIDENTE DE OBRA. - Por su parte Et COI{TRATISTA se obliga lugar
de los trabajos a un profesional que lo represente el cual deberá ser especialista en la
proriamente ser aceptado por EL AYUIüTAII|IEÍ|TO y cuya aceptación la podrá revocar a su criterirc, el
represenbnte de EL GOilTRATISÍA debeÉ estar facultado para ejecutar los tnbajos a que se este

la inspección y pnrebas necesan'as de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucirín

pena por

a cabo

sea en

a

en la medida

+

VIGESIMA ilOVENA. VERIFICACIOT{ DE AVA]ICE DE Iá OBRA. - EL AYUT{TAMIEÍ{TO,
obras objeto de este ontrato se estén ejecutando por EL COilTRATISTA de muerdo con el
aprobado para lo cual comprobaÉ periodicamente el anane de las obras en la inteligencia de que la obra
elecutada se tendrá por no realizada.

TRIGESII,IA. PENA PIOR IilGUHPLIMIEiÍTO EtI TIEltlPO. -EL CONTRATISTA que no oncluya la obra en

la fecha señalada en el progrann, cubrirá también @rno pena convencional, el 5olo cino por ciento del
de los habajos que no se hayan realizado en !a fecha de terminación señalada en el programa en base a
siguiente formula:

Sanción por incumplimiento en tiempo: =0.05 x (IC-IE)

IC.- Inversión conúatada
IE.- Inversión ejecutada a la fecha de termÍnación autorizada

TRIGESIIA PRIIIERA. PEltlA FOR ATRASO EN LA EIITREGA. - Además de la
üempo, se aplicaÉ una sanción por atraso en !a entrega fisica de la obra qr.re se ira

en que Et COI{TRATMIA no entregule totalnrente terminada la obra, dkha sancftín se calcuhÉ según la

s[¡uiente formula:

IC.- Inversión contratada

IE.- Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada

que

obra

ontrato, así corno para aceptar y objetar las obserrracione de obra que se furmulen y en general
nombre y por cuenta de EL COtITRATISÍA.
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FTR.- Fecha de terminación realde la obra
FTA.- Fecha de Erminación autorizada de la obra

TRIGESIMA SEGUilDA. PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. -EL COilTRATISTA se oblig a presentar
documentación omphta de finiquito de la obra pública a más tardar 30 treinta días hábiles a la fecha
de terminación, en caso @ntrario será onsiderado en estado de mora par¡¡ nuevos contratos, la
tardía de finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta pública y se corre el riesgo de la cancelación de
para p4lo.

Para determinar h aplicacion de hs sanciones estipuladas rp se bmaÉn en cuenta las
caso fortuito o fueza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de EL
a Et CONTRATISTA.

Independientemente de las apliraciones de las penas señaladas anteriormente EL
el cumplimiento fozoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un terero con ctrgo total a

TRIGESIIIA TERCERA, RESCISIóI{. - Las part6 onvier¡en en que el presente
en caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea EL
rescindirlo, dicha rescisión operara de pleno derectro y sin reesidad de declanción judicíal:
quien lo decide rescindirlo, será necesario que acuda ante el Tribunal Administrativo
obtenga la declaración correspondiente.

TRIGESIMA CUARTA. - CAUSAS DE RESCI$OII: Las Gtusas que pueden dar lugar a la parte

v

*

1.- S¡ EL COIITRATISTA no inida o termina las obras obie de este ontrato en la fecha

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas
rechazada por escrito como defecü.rorn por Et AYUilTAMIEIIITO.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata Ias

por escrito por EL AYUNTAHIEI|TO.

4.- Si no da cumplimiento al poflrarna de Eabajo, a juicio de EL AYUtSfAllIEllTO.

5.- Si se declara en quhbra o suspensión de pagos o si hace sesión de bienes en forma que afecte a es,te onEato,
o por Élta de pago de salarios, prestaciones sociabs, sindicales y laborales de cualquier índole.

6.- Sisubontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este conEato, o los derectps

mismo, sin e! consenümiento de EL AYUitTAltlIEtfTO.

7.- S¡ EL CO]ITRATISTA no da a EL AYUwTAITIIE]{TO y a las Institucione Oficiales que tengan

intervenir facilidades y datos necesarios para inspección, vigilancia y supervisión de los materiales,

obras.

de EL AYUilTAltlIElffO y que son imputabhs a EL COTTRATISÍA sin necesidad de
las que a continuación se señalan.

8.- Si redue su capital social y conbble en forma notable que a juicio de EL AYUNTAI.IIENTO no

cumplimiento de las obligaciorres de ete ontrato.

9.- Ctnndo t1CO¡TRATISTA acumule un 25% veinUcinco por cienb de atraso en elar¡ance de la obra.

son

el

de

v

no sea

@É
el

EL

hubiere sido

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a EL COilTRATISTA similar a las antes o<presadas.

10

¡
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TRIGESIIIA QUIttfTA. PAGO FOR RESC¡StOil. - Si Et AYUIüTAIIIENTO opta por la rescisión
CONTRATISTA estará obligado a pagar por concepto de daños y perju¡c¡os una pena convencional que
ser a juicio de EL AYUIüTAIIIEIIITO hasta el rnonto de la garantía otorgnda.

TRIGESIII|A SEXÍA - RECEPCIOil DE OBRA: EL AYlrlfTAItlIEttfO recibiÉ las obras objeto de este @ntrato
hash que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con
especificaciones convenidas y demás estipulaciones de este contrato, según lo siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los ffibajos ejecutados
convenido y pueda ser utilizada a juicio de EL AYUNTAMIEIITO, en este caso se
COI{TRATISTA lo ejecutado.

B) Cmndo de común acuerdo EL AYUIüTAlrlIEilTO y EL COTITRATISTA oonvengan en
anticipadamente elconúato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en la
convengan conforme a !o establecido en este contrato.

C) Cuando EL AYUNTAMIENTO recinda e! ontrato en los términos de las c!áusulas
trigesima cuarta y trigásima quinta, en este caso la recepcón parcial quedara a juicio
el importe de bs trabajos que decida recibir.

D) Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jaliso declare rescindido el contrato,
estaÉ a lo dispuesto por la resolución respectiva.

se

E) EL COilTRATISTA avisara por escrito a EL AYUI{fAllIElfiO la fecha de terminación de
se obliga a recibirla en un plazo de 30 treinta días a partir de la fecha de terminación,
esté concluida la obra.

Al térmíno de la obra se levantará acta de recepción on lo cual se dará por terminada y entregada
reoepción parcialo totalde las obras y la liquidación de su impofte, se efectuaran sin perjuicio de los
que deban hacerse por oncepto de sanciones en los términos de este ontrato.

TRIGESIITIA SEPTI¡.IA DEDUCCIO¡| DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabílidad para con EL
AYUNTAMIEIITO a cargo de EL CONTRATISIA el impofte de las mismas se deducirá de las cantidades a
cubrírsele por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se haÉ efectiva la fianza otorgada por estos @neptos
por EL COI{TRATISÍA.

TRIGESIMA OCTAVA. Será obligndón de EL COilTRATISTA, - registrar la obra ante las

respectivas del Ayunbmiento en el que se ejecutaran los trabajos enüegándoles copia del proyecto de la
datos de identificación fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite el municipio.

TRIGESIITIA NOVENA. - Cuardo por causas injustificadas los uabajos obieto del presente ontrato

de

se

Yenüeguen en el plazo establecido en el prograrna autorizdo todo gasüo por conepto de supervision

servirjos de apoyo a la obra seÉ on cir4p a Et COIITRATISTA, el importe de dióos gastos seÉ
los pagos que EL AYUNTAÍTIIEIITO deba haer a EL CONTRATISTA.

CUADRAGESIITIA. EL COiITRATISTA declara estar de acuerdo de qr.e cualquier nrcdificación de los onceptos
de fechas de contrato que se asentaran en bitácora y de lo cual estwiera enterado el supervisor,

por recibir anticipo tarde, pronogns, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyectq a

etc., no tendrán validez si no cuentan on solicitud formal a EL AYUNTAIIIIEIÍIO, cualquier

o escrita en bitáora no será reconocida si no cumple la forma oficialanterior.

verbal

l1

I
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CUADRAGESIMA PRIMERA. - las pa¡tes acue]dan que, en caso de deuda o controversia sobre la aplicación,
interpretación y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan resolverlo de común acuerdo y en caso de no
llegar al mismo determinan someterse a la jurisdicción y competencia del Tribunal de lo Administrativo en el
Estadq con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jaliso; renunciando oeresamente a! fuero que por cualquier
causa pudiem @rresponderles.

Las partes convienen que para todo lo no prwisto en el presente contrato, estaÉn a lo dispuesto por la Ley de
Obras Publicas y servicios relacionados on las mismas, y dem¿ás disposicione relativas aplicables.

Leído que fue el presente contrato las parGs de su alcance, lo ratifican y firman en Sayula, Jaliscq a
06 de enero de 2021 dos mil

uc. oscAR NOIáSCO

l9t

+

LCP.

SINDICO iIUilICIPAL.

siY

uc. cARLos

POR EL CONTRATISTA

DAVID CBRIAN CTIAVEZ

PERSOilA riSrCl

D BERNABE
pÚsucAs

üt/l
C. ¡; )Rh

ilr,¡;tClpAl_

DiA¿
LA HACIENDA MUNICIPAL

c

t2

GONáLEZ


