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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAY-OP/CSS/01//2021

CONTRATO CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

Contrato de Obra Publica por tiempo determinado que celebran por una parte “El Ayuntamiento Constitycional de
Sayula,’Jalisco”, representado por el LIC OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO, LIC. JOSE AN
CIBRIAN NOLASCO, LCP. VICTOR MANUEL CERON QUINTERO, MTRO. JOSE LUI JI'ME

respectivamente y a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato, se [le deng :
AYUNTAMIENTO” y por otra parte comparece el C. JOSE DAVID CIBRIAN CHAVEZ en sy caractér de Persona
Fisica y quien acredita su personalidad con la en la CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL que lo/3credita en el

se le denominara “EL CONTRATISTA", todos mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal pata ¢ontratar
y obligarse, manifestaron tener celebrado un contrato de conformidad a las siguientes declaratignes

ANTECEDENTES:

El dia 23 veintiddés de octubre de 2020 dos mil veintiunos, en el punto nimero ocho del orden del dia, quedd
asentado el siguiente acuerdo:

“Punto NUmero Ocho. - El pleno del ayuntamiento, por unaminidad de votos y con base al analisis del oficio
nimero 198/2020 (uno, nueve y ocho, diagonal, dos mil veintiuno), suscrito por el Director de Obra Publica,
Ingeniero Rodrigo Ponce Bernabé; ha tenido a bien el APROBAR Y EXPEDIR en los términos siguientes, el
presente PUNTO DE ACUERDO: Primero. Se autoriza la ejecucion del siguiente proyecto de obra publica a
desarrollar mediante recursos de caracter municipal en la modalidad de CONTRATO POR CONCURSO
SIMPLIFICADO SUMARIO, en virtdud de que asi se aseguran las mejores condiciones deprecio, tiempo,
financiamiento, oportunidad y calidad; obra que se clasifica de la siguiente manera:
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2018-2021

AYUNTAMIENTO

NOMBRE DEL PROYECTO

PIEEARO OBRA PUBLICA

INVERSION TOTAL

“PAVIMENTACION DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE VICTOR
1 RUIZ, COLONIA POLANCO, EN LA $2,896,418.20

CABECERA ~ MUNICIPAL  DE
SAYULA, JALISCO” ﬂ A

Tercero. En lo referente a los costos derivados de la obra antes mencionada, se autoriza se ejecyten con i
de caracter municipal, de acuerdo con la disponibilidad financiera existente y con cargo al presupuesto dg
para el ejercicio fiscal 2021 (dos mil veintiuno).

Cuarto se faculta al director de Obra Plblica bajo la modalidad descrita, adjudicando al proveex
la mejor opcidn para el municipio.

la Hacienda Municipal, Encargado de la Contraloria Municipal director de Obras Plblicas, para Ia
a los que haya lugar, y autorizandoseles a suscribir la documentacién necesaria para el cumplimie

I, 43 parrafo 1 fraccion 11, 86, 87, 90 y demas relativos y aplicables de la Ley de Obra Pblica del
y sus Municipios.

DECLARACIONES:

1.- EL AYUNTAMIENTO declara:

A.

Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de obra publica a precios unitarios,
conformidad con lo previsto en los Articulos 37 Fracciones V y XII, 38 Fraccién II, VII, VIII, 52 Fraccio

L 1I, III, V y VII, 124 y 125 de la Ley del Gobierno y la Administracion Puiblica Municipal del Espdo

Jalisco.

Que dicha obra fue adjudicada de manera directa, con fundamento legal en primer pa
43, punto 1, fraccion III, de la Ley de obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipio:

Para la Ejecucion de la Obra, el contrato correspondiente se encomienda a EL CO

Que cuenta con su domicilio en calle Mariano Escobedo # 52, Colonia Centro en Sayula, Jalisco C.R, 49300,
mismo que sefiala para todos los efectos legales correspondientes.
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anterior con fundamento en el articulo 43 (fraccion lll) de la ley de obras Plblicas del Estado de Ja
Sus municipios.

2.- EL CONSTRATISTA declara:

eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

C. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de
los factores que intervienen en su ejecucion.

siguientes:

)
@\Q CLAUSULAS:

€] proyecto
contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas y calendario de obras, asi cotho precios
N unitarios que firmados por las partes se anexan al presente contrato cuyo contenido forma parte in | del

mismo.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. - El monto establecido para la suscripcion del presente contrato r
\\ la cantidad de $2, 896,418.20 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA SEIS MIL CUATROCIENTOS
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DIESCIOCHO Y VEINTE CENTAVOS 20/100 MONEDA NACIONAL) incluye el impuesto
agregado.

sefialados en el calendario y programacion de la misma, en los términos y condiciones del arti
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

programa para la aplicacion del anticipo en los materiales y se obliga a presentar las facturas y polixa
a los 15 quince dias de otorgado el anticipo y a los 45 cuarenta y cinco dias presentara el estado d

OCTAVA. PRORROGAS. - Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de
5 cinco dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra a la direccion
de Obras Publicas, EL AYUNTAMIENTO tendrd un plazo de 10 diez dias habiles para aprobar o recljazar la b
solicitud por escrito firmada por el titular de la Direccion de Obras Publicas, si esto no ocurre en ese pefiodo se
tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez aytorizada |
prorroga debera solicitar la modificacion al calendario se obra.

N .
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1. DE ANTICIPO. - EL CONTRATISTA, dentro de los 15 dias habiles siguientes a partir de
adjudicacion de la obra, otorgara fianza a favor y a satisfaccién del Ayuntamiento, la cual gara
la correcta inversion del anticipo y por el importe del mismo, canceldndose cuando
CONTRATISTA haya amortizado el importe total del referido anticipo.

cancelarse por el Ayuntamiento, sometiéndose la Afianzadora a la compete
de esta ciudad, mientras EL CONTRATISTA no otorgue la fianza no
contrato y no se surtira efecto alguno.

solicitud.

financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio
contratista.

DECIMA SEGUNDA. CANTIDADES. - Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contratq so
las que comprenden en la realizacion de la obra de “PAVIMENTACION DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE GENERAL VICTOR MANUEL RUIZ, COLONIA POLANCOQ, EN
LA CABECERA MUICIPAL DE SAYULA, JALISCO”, a que se refiere el presente contrato,
quedando firmes los precios unitarios convenidos, asi como el presupuesto, longitud y cualidades de la dbra.

DECIMA TERCERA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando a juicio de EL AYUNTAMIENTO sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideraran en la
siguiente forma:
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procedera a determinar los nuevos con intervencién de EL CONTRATISTA y este
los trabajos conforme a dichos precios.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecidd en el pé afo a

de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacion de
establecidos en este contrato.

autorizados.

EL CONTRATISTA tendra un plazo de 30 dias habiles posteriores a la (ltima fecha de terminacidn
para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacid
obra y que haya sido solicitado por EL AYUNTAMIENTO en el entendido que después de vencido el plazo
haberse solicitado, no tendré EL CONTRATISTA derecho al pago de los mismos.

DECIMA CUARTA. PRESENTACION DE ESTIMACIONES. - EL CONTRATISTA recibird como pago total

la ejecucién satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades|de
obra realizada en las fechas que EL AYUNTAMIENTO determine, se haran las estimaciones de obra €jecutada,
con intervalos no mayores de un mes, las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos estableci
para su tramite, abonando a EL CONTRATISTA el importe que resulte de aplicar los precios unitarios
cantidades de obras contratadas.

'EL CONTRATISTA se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% cien por
generadores a mas tardar al acumular el 50% cincuenta por ciento de avance fisico, caso contrario se le ndran |
sin derecho a reclamar gastos financieros, el pago de las estimaciones siguientes en tanto no cumpla tal requisito.

los recursos asignados a favor de la Contraloria del Ejecutivo Estatal o su equivalente conforme a lo dispuesto por
el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos; para que realice la vigilancia, inspeccién, control y ev 5
los proyectos que se ejecuten por administracién directa con esos recursos, de conformidad con la
& aplicable. De la misma manera se retendra el uno al millar del costo de la obra, para el (')rgano Té
Fiscalizacion de la Legislatura Estatal (ASEJ).

% DE LAS RETENCIONES El municipio retendra al contratista el equivalente al cinco al millar del monto total de
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los solicitado.

DECIMA SEXTA. ESCALATORIA. - “Si durante la vigencia del presente contrato de obra|ocurren

publicacién del indice del Gltimo mes autorizado en el programa de ejecucion, dicho indice se dara a conscer en
las oficinas de la Direccion General de Obras Ptblicas.

Las escalatorias deberan ser presentadas al final de la obra, incluso de los convenios adiciones y seran de una
sola presentacion.

DECIMA SEPTIMA. VICIOS OCULTOS. -Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio
siguiente a la fecha de su recepcion, EL AYUNTAMIENTO ordenara su reparacién o reposicion inmediata, lo que
hara EL CONTRATISTA por su cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello, si EL CONTRATISTA no
atendiere los requerimientos en un plazo de 10 diez dias habiles EL AYUNTAMIENTO podra con cargo a
CONTRATISTA encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fia
otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y aprobada, exim¢ a EL
CONTRATISTA de la responsabilidad en que pudiere ocurrir por vicios ocultos que después resulten/y que
provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto EL

AYUNTAMIENTO se reserva el derecho de reclamar la indemnizacion por dichos conceptos, asi como por la opra
faltante o mal ejecutada, en cualquier momento.
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DECIMA OCTAVA. REPARACIONES. - Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado
este contrato o conforme a las instrucciones de EL AYUNTAMIENTO, este ordenara su reparacién o reposici
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta EL CONTRATISTA si

EL AYUNTAMIENTO.

VIGESIMA PRIMERA. OBLIGACIONES OBRERO — PATRONALES. - EL CONTRATISTA sera &
de las obligaciones obrero — patronales ante las diversas Instituciones y Organismos Publicos, asi
quienes les suministren materiales para la misma, por lo que EL AYUNTAMIENTO sera ajeno 3
reclamacion proveniente de dichas relaciones.

VIGESIMA SEGUNDA. PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - EL CONTRA
compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentada
y justificadas a través de la presidencia en tanto no sean aclaradas por esté sera causa de situacién de mora de
la empresa.

riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y
medidas preventivas y de orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que ,
se realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por el propio contratista.

VIGESIMA TERCERA. SEGURIDAD DE LA OBRA. - EL CONTRATISTA, se obliga a adoptar para previsién de /

VIGESIMA CUARTA. OBLIGACION DEL CONTRATISTA. -Sera obligacion de EL CONTRA

‘suministro y colocacion del rotulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los linedmientos

sefialados por EL AYUNTAMIENTO, en caso de incumplimiento EL AYUNTAMIENTO lo proporao ray su/
costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

VIGESIMA QUINTA. SUSPENSION DE LA OBRA. - EL AYUNTAMIENTO, podra suspender temporal o
definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en cualquier estado en que se encuentre, dando
aviso por escrito a EL CONTRATISTA con 15 quince dias hébiles de anticipacion, cuando la suspension sea
temporal, EL AYUNTAMIENTO informara a EL CONTRATISTA la duracién aproximada de la suspension y el
programa se modificara por el plazo correspondiente.
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L.

Cuando la suspension sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a EL CONTRATISTA preyis
estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por la obra ejecutada en los términos
la cldusula décima.

se cubrira a EL CONTRATISTA el importe de las obras ejecutadas y ademas dafios y perjuicios en el porcel
que resulte el mismo que le ocasione dicha suspension.

la inspeccidn y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucién
el lugar de esta o en los lugares de adquisicion o fabricacién, con cargo a EL CONTRATISTA.

previamente ser aceptado por EL AYUNTAMIENTO y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el
representante de EL CONTRATISTA debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este

nombre y por cuenta de EL CONTRATISTA.

VIGESIMA NOVENA. VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA. - EL AYUNTAMIENTO, verificara
obras objeto de este contrato se estén ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el programa
aprobado para lo cual comprobara peridédicamente el avance de las obras en la inteligencia de que la obra ma
ejecutada se tendra por no realizada.

TRIGESIMA. PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. -EL CONTRATISTA que no concluya la obra en

la fecha sefalada en el programa, cubrira también como pena convencional, el 5% cinco por ciento del impoi

de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacion sefalada en el programa en base a | /
siguiente formula:

Sancidn por incumplimiento en tiempo: =0.05 x (IC-IE) /
IC.- Inversion contratada [ >
IE.- Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada

TRIGESIMA PRIMERA. PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA. - Ademas de la pena por incu plimientojen
tiempo, se aplicara una sancion por atraso en la entrega fisica de la obra que se ira incrementando’en la medida
en que EL CONTRATISTA no entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculard segin la

siguiente formula:

IC.- Inversion contratada
IE.- Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada

RN
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FTR.- Fecha de terminacion real de la obra
FTA.- Fecha de terminacion autorizada de la obra

TRIGESIMA SEGUNDA. PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. -EL CONTRATISTA se obliga a presentar |
documentacion completa de finiquito de la obra plblica a més tardar 30 treinta dias habiles a la fecha autorizad
de terminacién, en caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos, la presentacié
tardia de finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta publica y se corre el riesgo de la cancelacién de los_recursbs

para pago.

rechazada por escrito como defectuosa por EL AYUNTAMIENTO.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes dada
por escrito por EL AYUNTAMIENTO.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de EL AYUNTAMIENTO.

5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace sesion de bienes en forma que afecte a este contrato,
o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos derivados|del
mismo, sin el consentimiento de EL AYUNTAMIENTO.

7.- Si EL CONTRATISTA no da a EL AYUNTAMIENTO y a las Instituciones Oficiales que tengan facultad de
intervenir facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y
obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de EL AYUNTAMIENTO no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando EL CONTRATISTA acumule un 25% veinticinco por ciento de atraso en el avance de la obra

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a EL CONTRATISTA similar a las antes expresadas.

\ 10
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TRIGESIMA QUINTA. PAGO POR RESCISION. - Si EL AYUNTAMIENTO opta por la rescisién
CONTRATISTA estara obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra
ser a juicio de EL AYUNTAMIENTO hasta el monto de la garantia otorgada.

TRIGESIMA SEXTA. - RECEPCION DE OBRA: EL AYUNTAMIENTO recibira las obras objeto de este contrato

hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con la
especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato, seg(n lo siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados sg
convenido y pueda ser utilizada a juicio de EL AYUNTAMIENTO, en este caso se
CONTRATISTA lo ejecutado.

B) Cuando de comin acuerdo EL AYUNTAMIENTO y EL CONTRATISTA convengan en

C) Cuando EL AYUNTAMIENTO rescinda el contrato en los términos de las clausulas [trigésirna
el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco declare rescindido el contrato, €
estara a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

E) EL CONTRATISTA avisara por escrito a EL AYUNTAMIENTO la fecha de terminacion de Ia obrz
se obliga a recibirla en un plazo de 30 treinta dias a partir de la fecha de terminacién, siem
esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dara por terminada y entregada la
recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuen

que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.
% TRIGESIMA SEPTIMA. DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion

correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con EL
" AYUNTAMIENTO a cargo de EL CONTRATISTA el importe de las mismas se deducird de las cantidades a
§ cubrirsele por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
%\Q por EL CONTRATISTA.
TRIGESIMA OCTAVA. Sera obligacion de EL CONTRATISTA. - registrar la obra ante las autorid /

respectivas del Ayuntamiento en el que se ejecutaran los trabajos entregandoles copia del proyecto de la obrg, //
datos de identificacion fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite el municipio. ’
/

TRIGESIMA NOVENA. - Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato nof se
\ entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado todo gasto por concepto de supervision adicional y

N

servicios de apoyo a la obra sera con cargo a EL CONTRATISTA, el importe de dichos gastos sera deducido de
los pagos que EL AYUNTAMIENTO deba hacer a EL CONTRATISTA. v

e,

CUADRAGESIMA. EL CONTRATISTA declara estar de acuerdo de que cualquier modificacion de los conceptos

- de fechas de contrato que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, recandelarizacion
&; por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la ificacion,

etc., no tendran validez si no cuentan con solicitud formal a EL AYUNTAMIENTO, cualquier autorigacign verbal
0 escrita en bitacora no sera reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

11
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CUADRAGESIMA PRIMERA. - Las partes acuerdan que, en caso de deuda o controversia sobre la aplicacion,
interpretacién y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan resolverlo de comin acuerdo y en caso de no
llegar al mismo determinan someterse a la jurisdiccion y competencia del Tribunal de lo Administrativo en el
Estado, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; renunciando expresamente al fuero que por cualquier
causa pudiera corresponderles.

Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estaran a lo dispuesto por la Ley de
Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, y demds disposiciones relativas aplicables.

Leido que fue el presente contrato y entéradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en Sayula, Jalisco, a
06 de enero de 2021 dos mil veintiuno.

POR EL AYUNTAMIENTO

L7/
7 %

ANTOMO r‘-‘.« NOLASCO
RTO GENERAL.

LIC. OSCAR

LCP. Vi ?'g U‘r “’NING RODRIGOPONCE BERNABE
SINDICO MUNICIPAL. e DIREE E'OBRAS PUBLICAS

= = - p
JIMENEZ DIAZ LIC. CARLOS FABH NANDEZ GONZALEZ
DE LA HACIENDA MUNICIPAL ENCARGADO DE RIA MUNICI?AL
¢ LA
C { IRIA
MuwiCiPAL

POR EL CONTRATISTA

e a

JOSE DAVID CIBRIAN CHAVEZ
PERSONA FISICA
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