CONTRATO DE OBRA PUBLICA SAY-OP/AD/04/2021

A

SAYULA |

L | AYUNTAMIENTO 2018-2021 |
Contrato de Obra Publica por tiempo determinado que celebran por una parte “El Ayuntamiento

Constitucional de Sayula, Jalisco”, representado por el LIC. OSCAR DANIEL CARRION
CALVARIO, LIC. JOSE ANTONIO CIBRIAN NOLASCO, LCP. VICTOR MANUEL
QUINTERO, MTRO. JOSE LUIS JIMENEZ DiAZ, ING. RODRIGO PONCE BERNABE y C.
CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ; Presidente, Secretario General, Sindico, Encarga

de la Hacienda Municipal, Director de Obras Publicas y Encargado de la Contraloria Municipal,

\
respectivamente y a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato, se le denominara “EL
AYUNTAMIENTO” y por otra parte comparece el C. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA en

su caracter de Persona Fisica y quien acredita su personalidad con la en la CONSTANCIA DE
SITUACION FISCAL que lo acredita en el Régimen de las Personas Fisicas con Actividades
Empresariales y profesionales, iniciando operaciones el 05 de Junio del afio 2013 y actualmente
activo de acuerdo al estatus del padrén; representacion que bajo formal protesta de conducirse con
verdad, manifiesta que no ha sido revocada y a quien en el curso de este instrumento se le
denominara “EL CONTRATISTA”, todos mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal para
contratar y obligarse, manifestaron tener celebrado un contrato de conformidad a las siguientes
declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:
1.- EL AYUNTAMIENTO declara:

A. Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de obra publica a precios
unitarios, de conformidad con lo previsto en los Articulos 37 Fracciones V y XII, 38 Frpecién
11, VII, VIII, 52 Fracciones I, II, III, V y VII, 124 y 125 de la Ley del Gobierho y la
Administracién Pliblica Municipal del Estado de Jalisco.

B. Que dicha obra fue adjudicada de manera directa, con fundamento legal en primer\p arrafo
del articulo 43, punto 1, fraccién 111, de la Ley de obra Plblica del Estado de Jaliscq y sus
Municipios.

C. Para la Ejecucién de la Obra, el contrato correspondiente se encomienda a
CONTRATISTA.

D. Que cuenta con su domicilio en calle Mariano Escobedo niimero 52, colonia Centro, en
Jalisco, CP. 49300, mismo que sefiala para todos los efectos legales correspondientes;.

E. Autorizacién de Ayuntamiento. — se estipula en el punto de acuerdo respecto a la obra que
serd ejecutada mediante el recurso de caracter Municipal, por la modalidad de
ADJUDICACION DIRECTA, lo anterior con fundamento en el articulo 43 (fraccion lil) de la ley
de obras Publicas del Estado de Jalisco y sus municipios.

2.- EL CONSTRATISTA declara:

A. Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objetg/de
este contrato y que dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos\ Y
tecnoldgicos suficientes para ello.
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B. Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiendose a la
ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando

los procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligacion

C. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin d
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

D. Que ha presentado el programa de obra por partida, asi como también el 100% de analisis
de precios de la obra motivo del presente contrato.

E. Que cuenta con el siguiente domicilio en domicilio en la Calle Banderas #5, Valle del Sol,
Ciudad Guzman en el municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, C.P. 49051, mismo que sefala

para todos los efectos legales correspondientes.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de Obra Publica a precios unitarios que se }
consignan en los siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. - EL AYUNTAMIENTO encomienda a EL CONTRATISTA
y este se obliga a ejecutar los trabajos consistentes en; “CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA
EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y LOPEZ COTILLAEN LA
CABECERA DE SAYULA, JALISCO” consistente en proyecto ejecutivo, de conformidad cgn &
proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas y calendario de pbras, \\§
asi como precios unitarios que firmados por las partes se anexan al presente contrato cuyo cortenidaa)-
forma parte integral del mismo.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. - El monto establecido para la suscripcion del presg
contrato es por la cantidad de $661,221.83 Seiscientos sesenta y un mil doscientos veintk
con ochenta y tres centavos (83/100 MONEDA NACIONAL) incluye el impuesto a al
agregado.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION. - EL CONTRATISTA, se obliga a iniciar la obra obj¢
contrato el dia 11 de enero de 2021y concluira el dia 12 de marzo de 2021.

CUARTA. ANTICIPOS: EL CONTRATISTA y EL AYUNTAMIENTO.- Estan de acuerdo en o
otorgara un anticipo del monto del contrato para el inicio de los trabajos y la agiquisicign
materiales, para la presente obra, el cual queda sujeto para su justificacion, con la co probacjon
aplicacion de acuerdo a los conceptos y términos debidamente sefialados en el |calendario
programacion de la misma, en los términos y condiciones del articulo 100 de la Ley de|Obra Publicz
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

QUINTA. PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO. - EL CONTRATISTA
tiene un plazo para presentar |a documentacién completa para el pago del anticipo de 15 quingce diag
habiles contados a partir de la firma del presente contrato, el atraso en el cumplimienta de este
requisito se considerarad como atraso imputable al contratista sin derecho a recalendarizaciol
fecha de inicio y sancionado hasta la cancelacién del registro en el padrén del contratista de la
Secretaria de Infraestructura y obras piblicas del estado de Jalisco.
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SEXTA. COMPROBACION DE APLICACION DE ANTICIPO. - EL CONTRATISTA debera

entregar un programa para la aplicacién del anticipo en los materiales y se obliga a presentar

facturas y pdlizas de cheques a los 15 quince dias de otorgado el anticipo y a los 45 cuarenta y CiRCO
dias presentara el estado de cuenta de cheques donde se registre la aplicacion de los recursos en
caso de que EL CONTRATISTA no compruebe la utilizacién correcta del anticipo, podra perder el

derecho a las prorrogas.

SEPTIMA. RECALENDARIZACION.- El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a
la empresa sera motivo de recalendarizacién, para lo cual EL CONTRATISTA debera presentar en
tiempo, la solicitud de reprogramacion de inicio anexando a la misma copia del depésito del anticipo

otorgado, en un plazo maximo de 20 veinte dfas habiles a partir de la fecha de inicio estipulada en la
orden de trabajo, en caso de que EL CONTRATISTA no presente la solicitud en el plazo estipulado,
no tendrd derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra, una vez autorizada la
recalendarizacion deberé solicitar la modificacion al calendario de obra.

OCTAVA. PRORROGAS. - Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un
plazo méximo de 5 cinco dias hébiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de
ejecucion de la obra a la direccion de Obras Piblicas, EL AYUNTAMIENTO tendra un plazo de 10
diez dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular de la Direccio
de Obras Publicas, si esto no ocurre en ese periodo se tendra por aceptada la solicitud siempre
cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prorroga debera solicitar la
modificacion al calendario se obra.

NOVENA. FIANZAS. -

1. DE ANTICIPO. - EL CONTRATISTA, dentro de los 15 dias habiles sigyi
partir de la adjudicacion de la obra, otorgara fianza a favor y a satisfactign del
Ayuntamiento, la cual garantice la correcta inversién del anticipo y por el importe,de
este, cancelandose cuando EL CONTRATISTA haya amortizado el importe totafl deb
referido anticipo.

5  DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
responsabilidades derivadas de este contrato EL CONTRATISTA otorgara dej
de los 15 quince dias habiles siguientes a la adjudicacion de la obra fiafjzas a fg

i i amiento por valor del 10% diez por ciento del i
de la obra, sin incluir el ILV.A. la fianza se tramitara

Afianzadora autorizada y debera contener cuando menos las d

declaraciones: Que se otorga para garantizar por EL CONTRATISTA ¢ fiel y exa

cumplimiento del contrato de obra a precio unitario y tiempo determinado, asi
las erogaciones que EL AYUNAMIENTO tuviera que efectuar por defectos ofvicio

ocultos que resulten durante la recepcién de la obra y hasta un afio\ despyiés d

entregada la obra, fianza que solo podra cancelarse por el Ayynta ientg

sometiéndose la Afianzadora a la competencia de los Tribunales de e§ta tiudag
mientras EL CONTRATISTA no otorgue la fianza no se perfec
contrato y no se surtira efecto alguno.
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DECIMA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera de catalogo solicitados
previo visto bueno del supervisor, deberan ser presentados dentro del periodo de ejecucion
autorizando a la Direccién de Obras Publicas Municipal, los cuales no modificaran el cal io

de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacion respectiva segun el parrafo que ant

AYUNTAMIENTO tendra un plazo de 5 cinco dias hébiles para aprobar o rechazar la solicitu >
si esto no ocurre en este periodo se tendra por aceptada la solicitud.

DECIMA PRIMERA. PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato
comprometidos en el proyecto y en el programa, se pagaran a base de precios unitarios donde
se incluye el pago total que debe cubrirse AL CONTRATISTA por todos los gastos directos e
indirectos que se originen las obras, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones
estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista.

DECIMA SEGUNDA. CANTIDADES. - Las cantidades de trabajo consignadas en el presente
contrato son las que comprenden en la realizacion de la obra de; “CONSTRUCCION DE RED
HIDRAULICA EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y LOPEZ
COTILLA EN LA CABECERA DE SAYULA, JALISCO” a que se refiere el presente contrato, |

quedando firmes los precios unitarios convenidos, asi como el presupuesto, longitud y cualidades (/
de la obra.

DECIMA TERCERA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando a juicio de EL
AYUNTAMIENTO sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
proyecto y programa se consideraran en la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplical
trabajos de que se trata. EL AYUNTAMIENTO estara facultado para indicd
CONTRATISTA su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto qux
forma parte del presente contrato y EL AYUNTAMIENTO considera factibles precios
establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencion Ae E
CONTRATISTA y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precigs.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma esta g
parrafo anterior EL CONTRATISTA a requerimiento de EL AYUNTAMIENTO/ y dents
plazo que este sefialado sometera a su consideracion los nuevos prei
acompafiados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de que para la fijacion de ¢
precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de inSumos [qUe
hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en|este

D) La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacién automatica g
financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando EL AYUNTAMIENTOQ cyente
los recursos financieros autorizados.

EL CONTRATISTA tendra un plazo de 30 dias habiles posteriores a la Gltima fecha de terminacion
autorizada, para solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para
la terminacion de la obra y que haya sido solicitado por EL AYUNTAMIENTO en el entendido que
después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrd EL CONTRATISTA derecho al ]
de los mismos.
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DECIMA CUARTA. PRESENTACION DE ESTIMACIONES. - EL CONTRATISTA recibird com
pago total por la ejecucién satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar lo i
unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que EL AYUNTAMIENTO dete
haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes, las estimacion
liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a EL

CONTRATISTA el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obras
contratadas. A

EL CONTRATISTA se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% cien por
ciento de generadores a mas tardar al acumular el 50% cincuenta por ciento de avance fisico, caso
contrario se le retendran sin derecho a reclamar gastos financieros, el pago de las estimaciones
siguientes en tanto no cumpla tal requisito.

DE LAS RETENCIONES El municipio retendra al contratista el equivalente al cinco al millar del /P]
monto total de los recursos asignados a favor de la Contraloria del Ejecutivo Estatal o su equivalen ‘

conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos; para que realice Ja A
vigilancia, inspeccién, control y evaluacién de los proyectos que se ejecuten por administracion
directa con esos recursos, de conformidad con la normativa aplicable. De la misma manera

retendra el uno al millar del costo de la obra, para el Organo Técnico de Fiscalizacion de la Legislatura
Estatal (ASED).

DECIMA QUINTA. CONVENIO ADICIONALES. - Las partes acuerdan que cuando exiStan
modificaciones al contrato que conjunta o separadamente no impliquen un incremento supefrior al
95% veinticinco por ciento del monto pactado para la ejecucién de los trabajos y por razones
fundadas y explicitas, se suscribirdn por una sola vez en convenio adicional, siempre y cuando\estos
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del ‘
pactado en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren pg
eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley; estos se celebraran en los términos y condicione
que establece el Articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios por fo
que EL CONTRATISTA oportunamente solicitara por escrito la suscripcion de dicho gonvenjo,
fundamentando de forma clara los motivos de su pretensién: EL AYUNTAMIENTO contara con/yn
término de 10 diez dias naturales a partir de la recepcion de la solicitud, para determinaf [la
procedencia o improcedencia de los solicitado.

DECIMA SEXTA. ESCALATORIA. - “Si durante la vigencia del presente contrato d
circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo pe
y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes,
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos co
revisados conforme lo determinen las partes en el respectivo contrato y en caso Qi
contratante, comunicara la decision que acuerde el aumento o reduccion correspondie

EL CONTRATISTA tendra un plazo de 30 treinta dias habiles después de la ultima f
terminacion autorizada para presentar solicitud de pago de escalatorias vencido el pld
presente la solicitud, no tendra derecho al pago por este concepto.

La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatorias sera de 20 veinte dias habiles a
partir de la publicacién del indice del Gltimo mes autorizado en el programa de ejecucién, dicho indice
se dara a conocer en las oficinas de la Direccién General de Obras Publicas.

Las escalatorias deberan ser presentadas al final de la obra, incluso de los convenios adiciones y
seran de una sola presentacion.
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DECIMA SEPTIMA. VICIOS OCULTOS. -Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la o
dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcién, EL AYUNTAMIENTO ordenara su reparacion o
reposicién inmediata, lo que hara EL CONTRATISTA por su cuenta y sin tener derecho a retribucion
por ello, si EL CONTRATISTA no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 diez dias habiles
EL AYUNTAMIENTO podré con cargo a EL CONTRATISTA encomendar los trabajos a un tercero
o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y aprobada,
exime a EL CONTRATISTA de la responsabilidad en que pudiere ocurrir por vicios ocultos que
después resulten y que provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales
empleados y por lo tanto EL AYUNTAMIENTO se reserva el derecho de reclamar la indemnizacion
por dichos conceptos, asi como por la obra faltante o mal ejecutada, en cualquier momento.

DECIMA OCTAVA. REPARACIONES. - Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con |
estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de EL AYUNTAMIENTO, este ordenaja
su reparacidn o reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias los cual
har por su cuenta EL CONTRATISTA sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso
EL AYUNTAMIENTO si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras
contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el
plazo sefialado para la terminacion de las obras.

DECIMA NOVENA. DANOS A TERCEROS. - EL CONTRATISTA sera el tnico responsaj W
darios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a EL AYUNTAMIENTO o a tercerof, por no =2
ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta
las violaciones a las Leyes y Reglamentos aplicables.

VIGESIMA. SUBCONTRATOS. - EL CONTRATISTA no podréd encomendar ni subcontratg
otra persona fisica 0 moral la ejecucién total o parcial de la obra salvo autorizacién expresa
por escrito por parte de EL AYUNTAMIENTO.

VIGESIMA PRIMERA. OBLIGACIONES OBRERO — PATRONALES. - EL CONTR/

el responsable de las obligaciones obrero - patronales ante las diversas Instituciones Organis
Plblicos, asi como con quienes les suministren materiales para la misma, pgr lo que
AYUNTAMIENTO seré ajeno a cualquier reclamacion proveniente de dichas relacio

VIGESIMA SEGUNDA. PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.
obra, las calisag

por esté sera causa de situacion de mora de la empresa.

VIGESIMA TERCERA. SEGURIDAD DE LA OBRA. - EL CONTRATISTA, se obliga &
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar &
anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacion que se requieran pa
riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd sufrag#
la responsabilidad por el propio contratista.

VIGESIMA CUARTA. OBLIGACION DEL CONTRATISTA. -Sera obligacién de EL CONTRATI

el suministro y colocacion del rotulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a |
lineamientos sefialados por EL AYUNTAMIENTO, en caso de incumplimiento EL AYUNTAMIENTO
lo proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.
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VIGESIMA QUINTA. SUSPENSION DE LA OBRA. - EL AYUNTAMIENTO, podra suspen:
temporal o definitivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato en cualquier estado en
que se encuentre, dando aviso por escrito a EL CONTRATISTA con 15 quince dias habiles de
anticipacion, cuando la suspension sea temporal, EL AYUNTAMIENTO informara a EL
CONTRATISTA la duracion aproximada de la suspension y el programa se modificara por el plazo
correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a EL CONTRATISTA
previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por la obra ejecutada
en los términos de la cldusula décima.

Cuando EL AYUNTAMIENTO determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado,
en este caso se cubrird a EL CONTRATISTA el importe de las obras ejecutadas y ademas dafios y
perjuicios en el porcentaje que resulte el mismo que le ocasione dicha suspension.

VIGESIMA SEXTA. SUPERVISION. - EL AYUNTAMIENTO a través de los representantes que
para el efecto designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este
contrato y dara a EL CONTRATISTA por escrito las instrucciones y observaciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se
consideren pertinentes.

-
VIGESIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS MATERIALES. - Es facultad de EL AYUNTAMIEN 'a.:?:.
llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a ugar en la N\
ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricadjon, cop =
cargo a EL CONTRATISTA.

VIGESIMA OCTAVA. RESIDENTE DE OBRA. - Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a texer
en el lugar de los trabajos a un profesional que lo represente el cual debera ser especialistd en|la ‘
materia, el que debera previamente ser aceptado por EL AYUNTAMIENTO y cuya aceptacion la
podré revocar a su criterio, el representante de EL CONTRATISTA debera estar facujtado parz
ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las obgervacignes

de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de EL CONTRATISTA.

VIGESIMA NOVENA. VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA. - EL AYU AMIENTPO,
verificara que las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por EL CONTRATISFA (le
acuerdo con el programa de obra aprobado para lo cual comprobara periédicamente el gvance/ de las
obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

TRIGESIMA. PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. -EL CONTRATISTA qug no ¢ bncluys
la obra en la fecha sefialada en el programa, cubrira también como pena convencional, \el 5% cincg
por ciento del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminaciqn phalada
en el programa en base a la siguiente formula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: =0.05 x (IC-IE)

IC.- Inversion contratada
1IE.- Inversién ejecutada a la fecha de terminacion autorizada

TRIGESIMA PRIMERA. PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA. - Ademas de la pena por
incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se
ira incrementando en la medida en que EL CONTRATISTA no entregue totalmente terminada
obra, dicha sancién se calculara segin la siguiente formula:
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IC.- Inversion contratada AYUNTAMIENTO 2018-2021
IE.- Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada \

FTR.- Fecha de terminacion real de la obra
FTA.- Fecha de terminacion autorizada de la obra

TRIGESIMA SEGUNDA. PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. -EL CONTRATISTA se obliga a
presentar la documentacion completa de finiquito de la obra publica a mas tardar 30 treinta dias

habiles a la fecha autorizada de terminacién, en caso contrario sera considerado en estado de mora
para nuevos contratos, la presentacion tardia de finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta publica
y se corre el riesgo de la cancelacion de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de EL
AYUNTAMIENTO, no sea imputable a EL CONTRATISTA. !

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente EL AYUNTAMIENTO a
podra exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo tota}’
a EL CONTRATISTA. Wt

TRIGESIMA TERCERA. RESCISION. - Las partes convienen en que el presente contrato
ser rescindido en caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea EL
AYUNTAMIENTO, el que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracién judicial: si EL CONTRATISTA quien lo decide rescindirlo, sera negesario
que acuda ante el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco y obtenga la declarachs
correspondiente.

TRIGESIMA CUARTA. - CAUSAS DE RESCISION: Las causas que pueden dar lugar a
por parte de EL AYUNTAMIENTO y que son imputables a EL CONTRATISTA sin necgsi
declaracién judicial, son las que a continuacion se sefalan.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellds q
hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por EL AYUNTAMIENTO.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, ng acata/lgs
érdenes dadas por escrito por EL AYUNTAMIENTO.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de EL AYUNTAMIENTO.
5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace sesion de bienes en forma Que
este contrato, o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales e cualquie

indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o |
derivados del mismo, sin el consentimiento de EL AYUNTAMIENTO.

7.- Si EL CONTRATISTA no da a EL AYUNTAMIENTO y a las Instituciones Oficiales que ten
facultad de intervenir facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los
materiales, trabajos y obras.

8.~ Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de EL AYUNTAMIENTO no
garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.




CONTRATO DE OBRA PUBLICA SAY-OP/AD/04/2021

&y

SAYULA

AYUNTAMIENTO 2018-2021

9.- Cuando EL CONTRATISTA acumule un 25% veinticinco por ciento de atraso en el avance \
obra.

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a EL CONTRATISTA similar a las antes
expresadas.

TRIGESIMA QUINTA. PAGO POR RESCISION. - Si EL AYUNTAMIENTO opta por la rescision
EL CONTRATISTA estara obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena
convencional que podra ser a juicio de EL AYUNTAMIENTO hasta el monto de la garantia otorgada.

TRIGESIMA SEXTA. - RECEPCION DE OBRA: EL AYUNTAMIENTO recibira las obras objeto de
este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de

acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato, segun lo
siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de EL AYUNTAMIENTO, en este caso
se liquidara a EL CONTRATISTA lo ejecutado.

B) Cuando de comin acuerdo EL AYUNTAMIENTO y EL CONTRATISTA convengan en dar
por terminado anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se
liquidaran en la forma que las partes convengan conforme a lo establecido en este eontrs

de este y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco declare rescindido el contra
este caso, se estara a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

la obra, la recepcién parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efe
perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los tér
contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA. DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y ¢fectuarse Id
liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para
con EL AYUNTAMIENTO a cargo de EL CONTRATISTA el importe de las mismas se dedugira

las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hara efectiya Ig fianza
otorgada por estos conceptos por EL CONTRATISTA.

TRIGESIMA OCTAVA. Sera obligacion de EL CONTRATISTA. - registrar la obra ante la
autoridades respectivas del Ayuntamiento en el que se ejecutaran los trabajos entregéndoles copia

del proyecto de la obra, datos de identificacién fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite
el municipio.
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TRIGESIMA NOVENA. - Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato
no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado todo gasto por concepto de
supervisién adicional y servicios de apoyo a la obra serd con cargo a EL CONTRATISTA, el importe
de dichos gastos serd deducido de los pagos que EL AYUNTAMIENTO deba hacer a EL
CONTRATISTA.

CUADRAGESIMA. EL CONTRATISTA declara estar de acuerdo de que cualquier modificacion de
los conceptos de fechas de contrato que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el
supervisor, recandelarizacion por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios,
modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no tendran validez si no cuentan con solicitud
formal a EL AYUNTAMIENTO, cualquier autorizacion verbal o escrita en bitacora no sera reconocida
si no cumple la forma oficial anterior.

CUADRAGESIMA PRIMERA. - Las partes acuerdan que, en caso de deuda o controversia sobre la
aplicacién, interpretacion y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan resolverlo de comin
acuerdo y en caso de no llegar al mismo determinan someterse a la jurisdiccion y competencia del
Tribunal de lo Administrativo en el Estado, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco;
renunciando expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles.

Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estaran a lo dispuesto por
la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, y demas disposiciones relativas
aplicables.

Leido que fue el presente conjfato
Sayula, Jalisco, a 07 de energ/de 2021 dos mil Veinte uno.

R EL AYUNTAMIENTO

ING. RODRI CE BERNABE
DIRECT oB ]

NDA MUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA

C. EDGAR ALEE;'%:BROVGUEVARA PUGA

PERSONA FISICA

enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en
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