

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO



Cliente:

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: P"PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Fecha: 28/11/2019

Duración: 92 días naturales

Inicio Obra: 26/12/2019

Fin Obra: 26/03/2020

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A1	TRABAJOS INTERIORES					
A11	PRELIMINARES					
301-PRE-04-103	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM., DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	805.3800	\$37.38	(* TREINTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N. *)	\$30,105.10
302-CIM-01-106	ACARREO EN CARRETILLA A LUGAR DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y/O EXCAVACIÓN, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	191.5330	\$34.17	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. *)	\$6,544.68
302-CIM-01-101	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN 5ER KM DE MATERIA SOBRANTE DE LA EXCAVACION, CON CARGA A MAQUINA, INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	191.5330	\$62.90	(* SESENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N. *)	\$12,047.43
A12	INSTALACION ELECTRICA					
A121	PRELIMINARES					
301-PRE-03-226	DESMONTAJE DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBERÍA CONDUIT Y CABLES, HASTA UNA ALTURA DE 6 M, INCLUYE: SOPORTERÍA, CAJAS, ANDAMIOS, ACARREOS AL ALMACÉN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	1,351.1500	\$15.98	(* QUINCE PESOS 98/100 M.N. *)	\$21,591.38
A122	CONEXIONES Y SALIDAS					

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:: ING. RODRIGO PONCE BERNABE

Acumulado anterior:

Monto esta hoja: \$70,288.59

Acumulado: \$70,288.59

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO



Cliente:

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: P"PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Fecha: 28/11/2019

Duración: 92 días naturales

Inicio Obra: 26/12/2019

Fin Obra: 26/03/2020

Lugar: , SAYULA, Jalisco

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
LUM1	LUMINARIA COLGANTE PARA AREA DE CUBIERTA METALICA	PZA	20.0000	\$4,474.53	(* CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N. *)	\$89,490.60
LINEA PRINCIPAL	CONEXION DE RED DE LOCAL A CONTADOR. POR PISO CON CABLE DE ALUMINIO DE 2-16 INCLUYE. CENTRO DE CARGA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	PZA	52.0000	\$4,297.27	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N. *)	\$223,458.04
315-IEL-11-102	SALIDA ELÉCTRICA APARENTE PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM., CON UN DESARROLLO DE 50 M, CON CABLE THW CAL. 10 DE LA MARCA CONDUMEX. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	52.0000	\$1,996.50	(* UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N. *)	\$103,818.00
A13	INSTALACION SANITARIA					
A131	PRELIMINARES					
329-DRE-01-001	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA TUBERÍAS PARA DRENAJE, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	97.0800	\$5.95	(* CINCO PESOS 95/100 M.N. *)	\$577.63
A132	RED SANITARIA					
302-CIM-01-027	EXCAVACIÓN DE CEPAS, POR MEDIOS MANUALES DE 0	M3	46.5980	\$239.22	(* DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE	\$11,147.17

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:: ING. RODRIGO PONCE BERNABE

Acumulado anterior: **\$70,288.59**
Monto esta hoja: **\$428,491.44**
Acumulado: **\$498,780.03**

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO



Ciente:

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: P^o PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO^o

Fecha: 28/11/2019

Duración: 92 días naturales

Inicio Obra: 26/12/2019

Fin Obra: 26/03/2020

Lugar: , SAYULA, Jalisco

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	A -4.00 M, EN MATERIAL DE ACUERDO A ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA				PESOS 22/100 M.N. *)	
ISAN-002	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 6". DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	184.0000	\$115.31	(* CIENTO QUINCE PESOS 31/100 M.N. *)	\$21,217.04
ISAN-003	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 4". DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	200.6000	\$83.00	(* OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. *)	\$16,649.80
304-ALB-07-003	REGISTRO SANITARIO CON MEDIADAS INTERIORES DE 0.4 X 0.6 Y 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, FABICADO CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, SOBRE FIRME DE 0.08 M. Y CUBIERTA DE 0.08M. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO COMERCIAL, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO,	PZA	16.0000	\$1,657.96	(* UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. *)	\$26,527.36

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:: ING. RODRIGO PONCE BERNABE

Acumulado anterior: \$498,780.03

Monto esta hoja: \$64,394.20

Acumulado: \$563,174.23

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO



Cliente:

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: P*PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO*

Fecha: 28/11/2019

Duración: 92 días naturales

Inicio Obra: 26/12/2019

Fin Obra: 26/03/2020

Lugar: , SAYULA, Jalisco

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
302-CIM-01-502	DESCIMBRADO, ACABADO PULIDO EN INTERIOR, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	52.6280	\$202.81	(* DOSCIENTOS DOS PESOS 81/100 M.N. *)	\$10,673.48
DESLOC	DESCARGA DE LOCAL A RED DE DRENAJE, CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.0000	\$327.56	(* TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 56/100 M.N. *)	\$982.68
A14	RED HIDRAULICA					
A141	PRELIMINARES					
330-APO-02-001	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA TUBERÍAS PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	198.8500	\$5.95	(* CINCO PESOS 95/100 M.N. *)	\$1,183.16
A142	INSTALACION HIDRAULICA					
302-CIM-01-027	EXCAVACIÓN DE CEPAS, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -4.00 M, EN MATERIAL DE ACUERDO A ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	17.8970	\$239.22	(* DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	\$4,281.32
IHID-003	TUBO DE CPVC 1" EN MURO, INCLUYE: SUMINISTRO DE	M	141.3500	\$70.06	(* SETENTA PESOS 06/100 M.N. *)	\$9,902.98

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:: ING. RODRIGO PONCE BERNABE

Acumulado anterior: \$563,174.23

Monto esta hoja: \$27,023.62

Acumulado: \$590,197.85

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO



Cliente:

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: P"PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Fecha: 28/11/2019

Duración: 92 días naturales

Inicio Obra: 26/12/2019

Fin Obra: 26/03/2020

Lugar: , SAYULA, Jalisco

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
IHID-004	TUBO DE CPVC 3/4" EN MURO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	57.5000	\$68.88	(* SESENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N. *)	\$3,960.60
302-CIM-01-502	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	11.7120	\$202.81	(* DOSCIENTOS DOS PESOS 81/100 M.N. *)	\$2,375.31
TOMAAGU	TOMA DE AGUA EN LOCAL CON TUBO DE CPVC DE 3/4", INCLUYE: DEMOLICION DE FIRME, EXCAVACION, RELLENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.0000	\$508.89	(* QUINIENTOS OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	\$1,526.67
CISTERNA10	CISTERNA DE 10000 LITROS, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, LOSA DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$44,063.67	(* CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N. *)	\$44,063.67
PRESU	SISTEMA DE PRESURISADOR AUTOMATICO PARA CISTERNA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$6,120.97	(* SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS 97/100 M.N. *)	\$6,120.97
314-IHS-09-143	VÁLVULA COMPUERTA FIG.29 DE 25 MM ROSCABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA,	PZA	20.0000	\$1,551.95	(* UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 95/100 M.N. *)	\$31,039.00

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:: ING. RODRIGO PONCE BERNABE

Acumulado anterior: \$590,197.85
Monto esta hoja: \$89,086.22
Acumulado: \$679,284.07

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO



Cliente:

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: P*PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO*

Fecha: 28/11/2019

Duración: 92 días naturales

Inicio Obra: 26/12/2019

Fin Obra: 26/03/2020

Lugar: , SAYULA, Jalisco

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
A15	RED PLUVIAL					
A151	PRELIMINARES					
329-DRE-01-001	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA TUBERÍAS PARA DRENAJE, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	110.2200	\$5.95 (* CINCO PESOS 95/100 M.N. *)		\$655.81
A152	INSTALACION PLUVIAL					
302-CIM-01-027	EXCAVACIÓN DE CEPAS, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -4.00 M, EN MATERIAL DE ACUERDO A ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	23.0560	\$239.22 (* DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)		\$5,515.46
IPLU-001	TUBO DE PVC , DE 8". DE DIÁMETRO, INCLUYE: ABRAZADERAS, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	89.2700	\$167.10 (* CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N. *)		\$14,917.02
IPLU-002	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 6". DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	38.8200	\$108.89 (* CIENTO OCHO PESOS 89/100 M.N. *)		\$4,227.11
314-IHS-05-005	TUBO DE PVC , DE 6" EN BAJANTES . DE DIÁMETRO,	M	48.8000	\$167.10 (* CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS		\$8,154.48

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:: ING. RODRIGO PONCE BERNABE

Acumulado anterior: **\$679,284.07**
Monto esta hoja: **\$33,469.88**
Acumulado: **\$712,753.95**

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO



Cliente:

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: P"PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Fecha: 28/11/2019

Duración: 92 días naturales

Inicio Obra: 26/12/2019

Fin Obra: 26/03/2020

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	INCLUYE: ABRAZADERAS MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				10/100 M.N. *)	
304-ALB-07-003	REGISTRO SANITARIO CON MEDIADAS INTERIORES DE 0.4 X 0.6 Y 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, FABICADO CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, SOBRE FIRME DE 0.08 M. Y CUBIERTA DE 0.08M. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO COMERCIAL, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACABADO PULIDO EN INTERIOR, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.0000	\$1,657.96	(* UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. *)	\$3,315.92
302-CIM-01-502	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	18.4260	\$202.81	(* DOSCIENTOS DOS PESOS 81/100 M.N. *)	\$3,736.98
303-EST-03-003	CANALÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22 CON UN DESARROLLO DE 1.00 M, CON REFUERZOS DE	M	46.4000	\$875.94	(* OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N. *)	\$40,643.62

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:: ING. RODRIGO PONCE BERNABE

Acumulado anterior: \$712,753.95

Monto esta hoja: \$47,696.52

Acumulado: \$760,450.47

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO



Cliente:

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: P^o PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Fecha: 28/11/2019

Duración: 92 días naturales

Inicio Obra: 26/12/2019

Fin Obra: 26/03/2020

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ANGULO DE FIERRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
A16	CUBIERTA DE LAMINA					
A161	PRELIMINARES					
301-PRE-03-578	DESMONTAJE DE LÁMINA GALVANIZADA O PINTADA, HASTA UNA ALTURA DE 10.00 M., INCLUYE: DESTORNILLADO, DESCENSO, ACARREO HASTA EL ALMACÉN DEL SITIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1,488.7370	\$18.17 (* DIECIOCHO PESOS 17/100 M.N. *)		\$27,050.35
301-PRE-03-575	DESMONTAJE DE LÁMINA DE FIBRA DE VIDRIO, HASTA UNA ALTURA DE 10.00 M., INCLUYE: DESTORNILLADO, DESCENSO, ACARREO HASTA EL ALMACÉN DEL SITIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	194.9950	\$18.17 (* DIECIOCHO PESOS 17/100 M.N. *)		\$3,543.06
301-PRE-03-306	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA CON USO DE GRÚA, HASTA UNA ALTURA DE 8.00 M., INCLUYE: CORTES CON EQUIPO OXI-ACETILENO, DESCENSO, ACARREO HASTA EL ALMACÉN DEL SITIO O AL CAMIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	9,251.0900	\$11.41 (* ONCE PESOS 41/100 M.N. *)		\$105,554.94
A162	ESTRUCTURA					

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:: ING. RODRIGO PONCE BERNABE

Acumulado anterior: \$760,450.47

Monto esta hoja: \$136,148.35

Acumulado: \$896,598.82

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO



Cliente:

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: P^o PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

Fecha: 28/11/2019

Duración: 92 días naturales

Inicio Obra: 26/12/2019

Fin Obra: 26/03/2020

Lugar: , SAYULA, Jalisco

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
303-EST-02-015	ESTRUCTURA METÁLICA (PERFILES PTR Y CANAL MONTEN) INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	17,597.8200	\$52.72	(* CINCUENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N. *)	\$927,757.07
A163	CUBIERTA					
303-EST-03-002	LÁMINA DE POLICARBONATO PARA CUBIERTA, INCLUYE: MATERIALES, ACAREOS, ELEVACIÓN, FIJACIÓN, SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERAMIENTA.	M2	42.4000	\$311.88	(* TRESCIENTOS ONCE PESOS 88/100 M.N. *)	\$13,223.71
303-EST-03-008	LÁMINA PINTRO R-101, CAL. 22, EN CUBIERTA METÁLICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1,306.7000	\$466.95	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N. *)	\$610,163.57
A17	ACABADOS					
A171	PRELIMINARES					
326-LIM-01-003	LIMPIEZA DE CELOSIA DE CONCRETO POR AMBOS LADOS A BASE DE JABÓN Y AGUA, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	148.8800	\$37.74	(* TREINTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N. *)	\$5,618.73
A172	FIRMES					

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:: ING. RODRIGO PONCE BERNABE

Acumulado anterior: **\$896,598.82**
Monto esta hoja: **\$1,556,763.08**
Acumulado: **\$2,453,361.90**

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO



Ciente:

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: P^o PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Fecha: 28/11/2019

Duración: 92 días naturales

Inicio Obra: 26/12/2019

Fin Obra: 26/03/2020

Lugar: , SAYULA, Jalisco

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
304-ALB-06-018	REPOSICION DE FIRME DE 6 CM ACABADO COMÚN, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	805.3800	\$249.13	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N. *)	\$200,644.32
A173	APLANADOS Y BOQUILLAS					
APL-003	APLANADO ACABADO FINO Ó PULIDO EN MUROS INTERIORES DE PLANTA BAJA, CON MEZCLA MORTERO ARENA EN PROPORCIÓN DE 2:7, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	58.1400	\$190.22	(* CIENTO NOVENTA PESOS 22/100 M.N. *)	\$11,059.39
A174	RECUBRIMIENTOS					
306-BYC-04-103	MOSAICO EN DISEÑO SEGUN PROYECTO DE 20X20 CM., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	805.3800	\$516.95	(* QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 95/100 M.N. *)	\$416,341.19
A175	PINTURA					
306-PYP-05-053	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,	M2	1,110.0000	\$81.71	(* OCHENTA Y UN PESOS 71/100 M.N. *)	\$90,698.10

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:: ING. RODRIGO PONCE BERNABE

Acumulado anterior: \$2,453,361.90
Monto esta hoja: \$718,743.00
Acumulado: \$3,172,104.90

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO



Cliente:

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: P"PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Fecha: 28/11/2019

Duración: 92 días naturales

Inicio Obra: 26/12/2019

Fin Obra: 26/03/2020

Lugar: , SAYULA, Jalisco

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.					
306-PYP-05-016	PINTURA DE ESMALTE , EN PERFILES DE ESTRUCTURA APLICADA CON COMPRESORA, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	17,597.8100	\$4.48 (* CUATRO PESOS 48/100 M.N. *)		\$78,838.19
A18	LIMPIEZA DE OBRA					
326-LIM-01-002	LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1,556.1500	\$28.12 (* VEINTIOCHO PESOS 12/100 M.N. *)		\$43,758.94
A19	HERRERIA					
301-PRE-03-343	Desmontaje de portón de metálico, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	78.2000	\$140.71 (* CIENTO CUARENTA PESOS 71/100 M.N. *)		\$11,003.52
301-PRE-03-344	SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRERIA EN FACHADA PRINCIPAL, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	78.2000	\$1,089.00 (* UN MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. *)		\$85,159.80
A2	TRABAJOS EXTERIORES					
A21	PRELIMINARES					
331-PAV-03-001	TRAZO Y NIVELACIÓN BANQUETAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y	M2	340.1600	\$5.32 (* CINCO PESOS 32/100 M.N. *)		\$1,809.65

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:: ING. RODRIGO PONCE BERNABE

Acumulado anterior: \$3,172,104.90

Monto esta hoja: \$220,570.10

Acumulado: \$3,392,675.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO



Cliente:

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: P^o PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

Fecha: 28/11/2019

Duración: 92 días naturales

Inicio Obra: 26/12/2019

Fin Obra: 26/03/2020

Lugar: , SAYULA, Jalisco

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	HERRAMIENTA.					
301-PRE-04-272	DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE 8 CM, DE CONCRETO SIMPLE, CON MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	340.1600	\$37.38	(* TREINTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N. *)	\$12,715.18
326-LIM-01-009	LIMPIEZA DE MUROS RECUBIERTOS DE CANTERA, A BASE DE JABÓN Y AGUA, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	17.8000	\$56.02	(* CINCUENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N. *)	\$997.16
301-PRE-04-026	DEMOLICIÓN DE CAPA DE LADRILLO VIDRIADO Y/O AZULEJO EXISTENTE EN MUROS DE LOCALES DE MERCADO, CON ESPESOR DE 2 CM. DEJANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR AZULEJO, INCLUYE: EL RETIRO DEL PEGAZULEJO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	239.8000	\$87.93	(* OCHENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N. *)	\$21,085.61
301-PRE-04-036	DEMOLICIÓN DE MURO 10 CM DE ESPESOR, EN DETALLE DE MARQUISNA DE BLOCK DE CEMENTO A MANO CON MARRO , INCLUYE: CADENAS Y CASTILLOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	28.2600	\$47.34	(* CUARENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N. *)	\$1,337.83
302-CIM-01-106	ACARREO EN CARRETILLA A LUGAR DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y/O EXCAVACIÓN, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y	M3	44.1000	\$34.17	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. *)	\$1,506.90

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:: ING. RODRIGO PONCE BERNABE

Acumulado anterior: \$3,392,675.00
Monto esta hoja: \$37,642.68
Acumulado: \$3,430,317.68

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO



Cliente:

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: P"PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Fecha: 28/11/2019

Duración: 92 días naturales

Inicio Obra: 26/12/2019

Fin Obra: 26/03/2020

Lugar: , SAYULA, Jalisco

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	HERRAMIENTA.					
302-CIM-01-101	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN 5ER KM DE MATERIA SOBRANTE DE LA EXCAVACION, CON CARGA A MAQUINA, INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	57.3300	\$62.90	(* SESENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N. *)	\$3,606.06
A22	FIRME					
304-ALB-06-018	REPOSICION DE FIRME DE 6 CM ACABADO COMÚN, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	269.8000	\$249.13	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N. *)	\$67,215.27
304-ALB-06-017	PISO DE 10 CM ACABADO ESTRIADO PARA RAMPA PEATONAL, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	64.3500	\$453.01	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N. *)	\$29,151.19
A23	APLANADOS					
304-ALB-05-007	APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	239.8000	\$214.76	(* DOSCIENTOS CATORCE PESOS 76/100 M.N. *)	\$51,499.45

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:: ING. RODRIGO PONCE BERNABE

Acumulado anterior: \$3,430,317.68
Monto esta hoja: \$151,471.97
Acumulado: \$3,581,789.65

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO



Cliente:

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: P"PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Fecha: 28/11/2019

Duración: 92 días naturales

Inicio Obra: 26/12/2019

Fin Obra: 26/03/2020

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A24	ACABADOS					
306-PYP-05-011	PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA, SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS A DOS MANOS, APLICADA CON COMPRESORA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	191.2000	\$104.89	(* CIENTO CUATRO PESOS 89/100 M.N. *)	\$20,054.97
306-BYC-04-122	RECUBRIMIENTO DE BANQUETA CON MOSAICO TIPO GUADALAJARA., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	269.8000	\$892.20	(* OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. *)	\$240,715.56
306-PYP-05-053	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	791.4600	\$81.71	(* OCHENTA Y UN PESOS 71/100 M.N. *)	\$64,670.20
MURALES	MURALES EN FACHDA LATERAL CON MEDIDAS DE 48 M DE LARGO POR 4.2 DE ALTO DISEÑO SEGUN PROYECTO:	PZA	2.0000	\$131,911.22	(* CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 22/100 M.N. *)	\$263,822.44
LETRERO 3D	LETRERO CON LETRAS EN 3 D CON LA LEYENDE DE "MERCADO BENITO JUAREZ " DE 60 CM DE ALTURA" Y LA FRASE DE "MERCADOS JALICO" DE 30 CM D ALTURA	PZA	3.0000	\$72,600.00	(* SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N. *)	\$217,800.00

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:: ING. RODRIGO PONCE BERNABE

Acumulado anterior: \$3,581,789.65

Monto esta hoja: \$807,063.17

Acumulado: \$4,388,852.82

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO



Cliente:

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: P"PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Fecha: 28/11/2019

Duración: 92 días naturales

Inicio Obra: 26/12/2019

Fin Obra: 26/03/2020

Lugar: , SAYULA, Jalisco

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

\$4,414,830.17

IVA 16.00%

\$706,372.83

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$5,121,203.00

(* CINCO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N. *)

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO



Cliente:

Concurso No. SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: P"PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Fecha: 28/11/2019

Duración: 92 días naturales

Inicio Obra: 26/12/2019

Fin Obra: 26/03/2020

Lugar: , SAYULA, Jalisco

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
BANCA	BANCA SEMI EMPOTRADA ELABORA EN OBRA CON LADRILLO RECOCIDO Y ESTRUCTURA DE CONCRETO CON ACABADO CONCRETO PULIDO PULIDO	PZA	5.0000	\$5,195.47	(* CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N. *)	\$25,977.35

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:: ING. RODRIGO PONCE BERNABE

Acumulado anterior: \$4,388,852.82

Monto esta hoja: \$25,977.35

Acumulado: \$4,414,830.17