
@ CONTRATO DE OBRA PUBIICA
ADJUDIGACIóÍ{ DIRECTA

SAY-OP/AD/01-202r

Contrato de Obra Pública por üempo determ¡nado que celebmn por una parte "El Ayuntamiento

Constituc¡onal de Sayula, Jalisco", representado por el LIC. OSCAR DAIIIEL CARRIóN

CALVARTO, LtC. IOSÉ ANTOTTO CrBRtÁfl ilOtASCO, llc. OIIAR ALE ANDRO VELASCO

xrtA, uc. cARLos FABrÁil HERNÁÍ{DEZ GOiláLEZ, rllc. RODRTGO PONCE BERIIABE

lifTRO. JOsÉ LUIS JiilENEz DÍAZ; Presidente. Secretario General, Sínd¡co, Encargado de

Hacienda Mun¡c¡pal, Director de Obras Públicas y Encargado de la Contraloría Munici

respect¡vamente y a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este mntrato, se le denom¡nara

AYUÍ{TA}IIEIiITO" y por otra parte comparece el C. EDGAR ALE ANDRO GURIARA PUGA

su caÉcter de Persona Fís¡ca y quien acredita su personalidad con Ia en la CONSTAN

SITUACION FISCAL que lo ac¡edita en el Ré{¡men de las Personas Fís¡cas con Acti

Empresariales y profesionales, inicíando opera€iones el 05 de Jun¡o d€l año 2013 y actual

activo de acuerdo al estatus del padrón; representación que bajo formal protesta de conducirse con

t,

en
DE

le

ra

contratar y obligarse, manifestaron tener celebrado un contrato de conformidad a las sig

declaraciones y cláusulas :

DECLARACIO ES:

1.- EL AYUÍ{TAiIIENTO declara:

A. Que t¡ene personalidad jurídicá para suscrib¡r el presente @ntrato de obm pública a pr€cios

unitarios, de confiorm¡dad con lo previsto en los Artículos 37 Fracciones V y )OI, 38 Fmcción

II, VII, UII, 52 Fracc¡ones I, II, ü, V y VII, 124 y 125 de la Ley del Gobierno y la

Administracón Pública Municipal del Estado de lalisco.

B. Que dicha obm fue adjudicada de manera dirccta, con fundamento legal en primer

del artículo 43, punto 1, fracción UI, de h Ley de obra Públ¡ca del Estado de Jali

Municipios.

C. Para la Ejecución de la Obra, el contr¿to correspondiente se encomienda a

COÍ{TRATISTA.

D. Que cuenta con su domic¡lio en calle Mariano Escobedo número 52, colonia c¡ntro, en sayula.

Jal¡sco, cP. 49300, mismo que señala para todos los efectos legales correspondientes.

E. Autor¡zación de Ayuntamiento. - se estipula en el punto de acuerdo respecto a h obra que

seraejecutadamedianteelrecursodecarácterMunicipal,porlamodalidadde
ADIUDiCACION DIRECTA, lo anterior con fundamento en el artículo 43 (fracción lll) de la ley

de obras PúblÍcas del Estrdo de Jalisco y sus mun¡cip¡os'

EL

y sus

afo

2.- EL CONSTRATISTA declara:

verdad, man¡fiesta que no ha sido revocada y a qu¡en en el curso de este instrumento

denom¡nara 'EL COIYTRATISTA', todos mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal



B. Que conoc€ todos los detalles concemientes a la obra requerida cornprometÉndose a la
ejecuc¡ón de este contrato, pon¡endo pard ello toda su experiencia y conocim¡ento, apl¡cando
106 procdim¡entos más eficlentes para la realización y cumpl¡miento de sus obligaciones.

C. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que interv¡enen en su ejecución.

D. Que ha presentado el progriirna de obra por partida, así como también el 100Vo de análisis
de prec¡os de la obra mot¡vo del present€ ontrato.

E. Que cuenta con el s¡guiente dom¡cil¡o en domicilio en la Calle Banderas #5, Valle del Sol,

Ciudad Guzmán en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, C.P. 49051, mismo que señala
para todos los efectos legales correspondientes.

Expuesto lo anterior, las part€s otorgan el @ntrato de Obra Pública a prec¡os unitaríos que se

cons(Jnan en los s¡guientes:

CLAUSULAS:

PRIT[IERA. OBTEÍO DEL COIÍfRATO. - EL AYUÍ{TAI|IEi{TO encomienda a EL COilTRATISTA
y este se obliga a ejecutar los trabajos consistentes en; 'CONSTRUCCION DE CISTERI{A PARA
AGUA PIOTABLE, PARA LA UIIIDAD DEFORTIVA HERIBERTO AilGUIAT{O DE ¡¡ FUE]|TE Y
PARA LA COLOÍIUT HELIODORO HERÍIANDU LOZA, EfI LA GABECERA DE SAYUI.A,
JALISCO' cons¡sGnte en proyecto ejecuuvo, de conform¡dad @n el proyecto @nten¡do en b§
planos, presupuestos, especificaciones, programas y calendario de obras, así como precios unitarios
que firmados por las partes se anexan al presente contrato cuyo contenido forma parte integral del
m¡smo.

SEGU DA, MOÍITO DEL COÍITRATO. - El monto establecido para la suscripcíón del presente

@ntrato es por la canüdad de S11418,641.69 Un m¡llón cuaEociGntos dieciodro mil
selsdentos o¡arenta y uno oon ses3nta y nueve oBntavos (OO/1OO UOI{EDA I{IICIOIIAL)
¡nduye el lmpue3to a¡ yalor agrcgado,

TERCERA. PI-AZO DE E ECUCIOil. - EL COIITRATISÍA. se obliga a ¡niciar Ia obra objeto de este

contrato el d¡a 04 de ocü¡bre de 2O21 y concluiñá el día 31 d€ d¡c¡embr€ de 2021.

CUARTA. AÍ{TICIPOS: EL CONTRATISTA y EL AYUNTAiIIEIITO.- Están de acuerdo en otorgar

un ant¡cipo del monto del contrato para el inicio de los trabajos y la adqu¡sición de materiales,

consistente en el 25% veinticinco por ciento equ¡valente a t1353,437.52 (T¡€ciento§ c¡ncuenta Y

tr€s mll cuaEoc¡entos tr€inta y siete Pesos oO/1«, Moneda ac¡onal) del presupuesto

autorizado para la presente obra, el cual quda suieto para su justmcación, con la comprobación de

aplicación de acuerdo a los conceptos y términos deb¡damente señalado§ en el calendar¡o y

programac¡ón de la misma, en los térm¡nos y condkione del articulo 100 de la Ley de Obra Pública

del Estado de lalisco y sus Municip¡os.

§

QU¡NTA. PIá;ZO PARA PRESE?{TAR DOCUMEI'ÍTAC¡ON DE ANTICIFO' - EL

tiene un plazo para presentar la documentación completa para el pago del anucipo

COÍ{TRATISTA,
de 15 quince días

hábiles contados a partir de la firma del presente contrato, el atraso en el cumplim¡ento de este



€p
requ¡s¡to se cons¡derara como atraso ¡mputable al conhatista sin derecho a recalendarización de su
fecha de inic¡o y sanc¡onado hasta la cancelación del registso en el padron del contraüsta de la
Secretaria de Infraestructura y obras públicas del estado de Jalísco.

SEXTA. COiIPROBACTON DE APLICACIóÍ{ DE AIÍTICIPO. . EL COIITRATTSTA
entregar un progftrma para la aplicacón del anticipo en los materiales y se obl¡ga a
facturas y pólizas de cheques a los 15 quince días de otorgado el anticipo y a los 45 cuarenta
días presentará el estado de cuenta de cheques donde se registre la aplicación de los recu
caso de que EL corrRATrsirA no compruebe la utilización coÍecta del anticipo, podrá perder el
derecho a las pónogas.

sEPrrltla REGALENDARTZACIo .- El atraso en la ensega del antic¡po por causa no imputable a
la empresa será motivo de recalendarización, para lo cual EL cofrrRATrsrA deberá presentar en
tiempo, la sol¡citud de reprogramación de inirjo anexando a la misma copia del depos¡to d€l anticipo
otorgado, en un phzo máximo de 20 ve¡nte días hábiles a partir de la fucha de inicio estipulada en la
orden de trabajo, en caso de que EL cotrRATrsrA rio presente la solicitud en el plazo estipulado,
no tendÉ derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra, una vez autorizada la
recalendarización debeÉ solicÍtar la modificacirín al calendario de obra.

(rcTAvA. PRoRRoGA!¡. - Para que terEa validez la pronoga debe solicftarse por escrÍto en
plazo máximo de 5 cinco c,ías habiles de ocürrido el evento que la motiva y dentro del
ejecución de la obra a la d¡reccón de Obras públkas, EL An ifAilIEIüTO tendÉ un plazo
diez días hábiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular de la
de Obras Públ¡cas, si esto no ocure en ese periodo se tendrá por aaeptada la solijtud
cuando no haya s¡do pr€sentada extemporánea, una vez autorizada h pronoga debená sol
modificacón al calendario se obra.

ÍIIOVENA, ETAN;¿AS. -

l. DE AÍITIC¡PiO. - EL COÍ{TRATISTA, dentro de los 15 dhs hábites sig
partir de la adjudicación de Ia obra, otorgam fianza a favor y a saüsfaccón
Ayuntamiento, la cual garantce la conecta inversión del anticipo y por el importe
este, cancelándose cuando EL COIÍÍRATISTA haya amort¡zado el importe total del
refurido anücípo.

2. DE CUHPIIITIIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
responsabilidades derivadas de este contrato EL COI|TRATISTA otorgara denuo
de los 15 guince días habiles slguientes a la adjudlcación de la obra fianzas a favor
v a sat¡sfacción del Avuntamiento mr valor del 10yo diez por ciento del ¡mporte total
de la obra. s¡n incluir el LV.A. la fanza se tramitara a través de Institución
Afianzadora autorizada y debeÉ contener cuando menos las s¡guientes

declaracion€s: Que se otorga para garant¡zar por EL COÍ{TRATISTA el fiel y exacto

cumplimiento del contrato de obra a precio unitario y tiempo determinado, así como

las erogacbnes que EL AYU TUIIIEI{To tuv¡era que efectuar por defectos o vic¡os

ocultos que resutten durante la r€cepc¡ón de la obra y hasta un año despues de

entregada la obm, fianza que solo podrá cancelarse por el Ayuntam¡ento,

sometiéndose la Af¡anzadora a h competencia de los Tribunales de esta c¡udad,

mientras EL CoIITRATISTA no otorgue la fianza no se perfeccionara el

v
rsos

10

pre y
rla

oontrato y no se sufürá dccto a¡guno'
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DEcIItlA. coNcEPTos FUERA DE cATALoGo. - Los conceptos fuera de caüílogo solicitados
previo visto bueno del superu¡sor, deberán ser presentados dentro del periodo de ejecución
autorizando a la Dirección de obras publkas Municipal. los cuales no modificaran el calencario
de obra, salvo gue exista la solicitud y autorización respectiva según el parrafo que antecede, EL
AYuifrAilrEffro tendrá un plazo de s cinco días hábíles para aprobar o rechazar la solkÍtud,
s¡ esto no ocurre en este periodo se tendÍiá por aceptada la solicitud.

DECIMA PRIIIERA. PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este
compromet¡dos en el proyecto y en el programa, se pagarán a base de prec¡os unitar¡os
se incluye el pago total que debe cubrirse AL CoNTRATISTA por bdos los gastos directos
¡ndirectos que se originen las obras, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligac¡ones
est¡puladas en este contrato a cargo del prop¡o contraüsta.

DEcIftlA SEGUNDA. cAllrrDADEs. - Las cant¡dades de trabajo consk3nadas en el presente
@ntrato son las que comprenden en la realizacdn de la obra de "cot{srRuccroN DE
CISTERT{A PARA AGUA FOTABLE, PARA I.A U¡{IDAD DEPORTIVA HERIBERTO
aI{GurtADo DE lá FUENTE Y PARA l-l colofr¡A HEuoDoRo HERt{AfrDEz LozA, Et{
LA GABECERA DE SAYUI¡, JALIsco-, a que se refiere el pr6ente contrato, quedando firmes
los precios unitarios conven¡do§, así como el presupuesto, longitud y cualidades de la obra.

DECXIIA TERCERA, TRABTUOS EXTR TORDINARIOS. - Ctnndo a juicio de
AYul'üfAItlrEITro sea necesar¡o lle\r'ar a cabo trabajos que no estén comprendidos
proyecto y programa se consideraran en la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitar¡os estipulados en el contrato que sean
trabajos de que se trata. EL AYUIITAi,IIEf,TO estará facultado para
CONTRATISTA su ejecuc¡ón y este se obl¡ga a realizarlos conforme a dichos

B) Si para estos trabajos no existieren conc€ptos a precios unitarios en el presu
forma parte del presente @ntrato y EL AyUIvTAlftEltTO considera factibles
establecidos en el contrato, procederí a determinar los nuevos con ¡ntervención
COilTRATISTA y este se obligará a ejecutar los trabaits conforme a dichos precios.

c) si no fuera posible determinar los nuelos precios unltarios en la forma establecida en
pínafo anterior EL COI|TRATISIA a requerimíento de EL AyUtfTAilIE]lTO y dentro
plazo que este señalado someteÉ a su considerac¡ón los nuevos precios un¡ta
acompañados de sus respect¡vos anál¡sis en el entendimiento de que para la fijación de
precios debená de aplicar el mismo criterio de costos y rend¡mientos de ¡nsumos que
hubiese seguido para la determinacón de los precios unitarios establec¡dos en este contrato

D) La autorización de los precios extraord¡narios no implicara la ampliación automátlca del techo
financ¡ero, su autorización procederá s¡empre y cudndo EL AYUNTAiIIENTO cuente con

los recursos finanoéros a utorizados.

EL COiITRATISTA tendrá un plazo de 30 días hábiles posteriores a la última fecha de terminacjón

autorizada, para solicitar la autorización de pago de cualquier concepto extraord¡nario requerído para

la term¡nac¡ón de la obra y que haya s¡do solicitado por EL AYUÍITAIIIENTO en el entendido que

después de vencido el plazo sin haberse sol¡c¡tado, no tendrá EL CONTR^TISTA derecho al pago

de los mismos.
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DEcrftiA cuARTA. PRESENTACToN DE Esrr]rtAcro Es. - EL coItrRATrsrA rec¡birá como
pago total por la ejecución sat¡sfactoria de los trabajos, el importe que resulte de apl¡car los prec¡os
un¡tarios a las cantídades de obra realizada en las fechas que EL AyurrAilrEllTo det€rmine, s€
harán las estimaciones de obra ejecuhda, con ¡ntervalos no mayores de un mes, las estimaciones se
líquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su ffimite, abonando a EL

coIfrRATrsrA el importe que resulte de apl¡car los precios unitarios a las canüdades de
contratadas.

EL COilTRATISTA se
ciento de generadores a
contrario se le retendrán sin derecho a reclamar gastos financb¡o§, el pago de las estimaciones
siguientes en tanto no cumpla tal requisito.

DE l-AS RETEI{dOf|ES El mun¡cipio retendrá al contratista el equivalente al c¡nco al millar del
monto total de los recursos asignados a favor de la Contraloía del Ejecutivo Estatal o su equivalenG
conforme a lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Heral de Derechos; para que realice la
vig¡lanc¡a, ínspección, control y evaluación de los proyectos que se ejecuten por admin¡stración
directa con esos recursosr de conformirjad con la nonnaüva aplicable. De h misrna rnaneEt s€
retendrá el uno al millar del @sto de la obm, para el Órgano Técnico de Fiscalizac¡ón de la Legislatura
Estatal (ASü).

DECIIT¡|A QUI TA. COf{VEflIO ADICIO¡IALES. - Lás partes acuerdan que cuando
mod¡ficaciones al contrato que conjunta o separadamente no ¡mpliquen un ¡ncremento superi
25oó veinticinco por ciento del monto pactado para la ejecución de los trabajos y por
fundadas y explicitas, se suscribirán por una sola \rez en @nvenio adicional, s¡empre y cuando
considerados mnjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del
pactado en el contrato, ni implhuen variaciones sustanciales al proyecto orig¡nal, ni se celeb
eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley; estos se celebraran en los términos y
que establece el Artículo 102 de la Ley de obra pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
que EL co rRATrsrA oportunamente sol¡c¡tara por escrito la suscripción de dicho con
fundamentando de forma clara los motivos de su pretensón: EL Ayu¡ITAlrlrElrro contara
término de 10 diez días naturales a part¡r de h recepc¡ón de la solicitr.rd, para determ¡na
procedencia o ¡mprocedenc¡a de los solkltado.

DEcIilA sExrA. EscAláToRH. - "si durante la vigenc¡a del presente @ntrato de obra ocu
c¡rcunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mísmo pero que de
y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes. dete
aumento o reducción de los cost6 de los trabaios aun no ejecutados, dichos costos podrán
revisados @nforme lo determ¡nen las partes en el respectivo contrato y en caso proedente,
contratante, comunicara la decis¡ón que acuerde el aumento o reducción conespond¡ente",

EL COIITRATISTA tendÉ un plazo de 30 treinta días h¿ábiles despues de la última fecha de
terminacón autorizada para presentar solicitud de pago de escalatorias vencido el plazo sin que

presente la solicitud, no tendná derecho al pago por es-te concepto.

L¿ fecha límite para presentar la estimación de pago de escalatorias será de 20 ve¡nte días háb¡les a

partir de la publicación del índice del últirno mes autorizado en el programa de ej€cuc¡ón, dicho índice

se daá a conocer en las oficinas de la Dirección General de Obras Públicas'

Las escalatorias deberán ser presentadas al final de la obra, incluso de los convenios adic¡ones y

seÉn de una sola presentación.

obl¡ga a presentar un balance financ¡ero de la obra con el 10090 c¡en por
más tardar al acumuhr el 50% cjncuenta por ciento de avane físico, caso
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DEcrilA sEPTrIrlA, wclos oculTos. {uando aparecieren desperfectos o vicios de la obra
dentro del año siguiente a la fecha de su recepción, EL Aylr]frAf|lrENTo ordenará su repamción o
reposición ¡nmed¡ata, lo que hará EL COI{TRATISTA por su cuenta y sin tener derecho a retribución
por ello. si EL COÍITRATISTA no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 dlez días hábiles
EL AYUftlrAItlrE[To podrá con cargo a EL co rRATrsfA encomendar los trabajos a un
o efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni hs liquidaciones parciale o el pago btal de h oka, aunque esta haya silo recibida y a
exime a EL corrRATrsrA de la responsabilidad en que pudiere ocunir por vkios ocu
después resulten y que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materh
empleados y por lo tanto EL AYUI{TA¡|IEÍIÍTO se reserya el derecho de reclamar la indemnizmión
por dichos conceptos, así mmo por la obra faÍaante o mal ejecutada, en cuahu¡er momento.

DEcrf{A (rcTAvA. REPARACToI{ES. - cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo
estipulado en este contrato o @nforme a las instrucc¡ones de EL AyurrAlrrE To. este ordenara
su reparación o repos¡c¡ón inmediata.con las obras ad¡cionales que resulten necesarias los cuales
haÉ por su cuenta EL cotrRATrsrA sin gue tenga derecho de retribución alguna; en este caso
EL AYUIYTAHIEIYIO §i lo estima necesar¡o, @rá ordenar la suspensión parc¡al o total de las obras
ontratadas en tanto no se lleven a cabo díchos trabajos y sin que esto sea mot¡vo para ampliar el
plazo señalado para la terminac¡ón de las obras.

DECIi|A ITOVE A. DAÑOS A TERCEROS. - EL COÍ{TRATTSTA seÉ el únim responsable de
daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a EL AyulüT^HrEtfro o a terceros, por

los

ajustarse a lo estipuhdo en el oontratq por inobservancia de las d¡sposiciones dadas por esta o
las v¡olaciones a las Leyes y Reglamentos aplicables.

vrcEsrlrlA. suBcoIrrRATos. - EL cotfrRATIsrA no @rá encornendar ni subcontratar

VIGESIMA PRIIIIERA. OALIGACIO]IES OBRERO - PATRONALES. - EL CONTRATISTA seft!
el responsable de las obligaciones obrero - patronales ante las diversas Insdtucion€s y orga
Públlcos, así como con qu¡enes les sum¡nisten materiales para h m¡srna, por lo q
AYUñlrAItlrENTo seÉ ajeno a cualquier reclamación proveníente de d¡chas relaciones.

VIGESTMA SEGUTDA. PROVEEDORE!; Y PRESTADOR,ES DE SERVICIOS. -
cotrrRATrsrA se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las ca
de ¡ncumplimiento pr€sentadas y justmcadas a t¡aves de la pres¡dencia en tanto no sean ach
por esté seÉ causa de situación de mora de la empresa.

VIGESIiIA TERCERA. SEGURIDAD DE l-A OBRA. - EL CONTRATTSTA, se obtiga a adoptar
previsón de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa
anuncios, avisos, señales y medidas preventivas y de orientación que se requieran para evitar 106

riesgos que se conan por los tmbajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro será sufragada
la responsabilidad por el prop¡o contratista.

VIGES¡ÍIIACUARTA. OBLIGACION DELCOIIÍTRATISTA. -SeÉ oblígación de ELCONTRATISTA

el suminisüo y olocación del rotulo de obra, con crrgo a sus gastos indlredos y confome a los

lineam¡entos señalados por EL AYllñTAltlIEfITO, en caso de ¡ncumplimiento EL AYUilTAIIIEÍIITO
lo proporc¡onañá y su costo sení descontado del pago de sus estimacion€s.

VIGES¡ltlA QUIilTA. SUSPENSIOÍ{ DE LA OBRA. - EL AYUIITAilIEIITO, podé suspender

temporal o definitjvamente la ejecución de la obra objeto de este contrato en cualqu¡er estado en

que se encuentre, dando aviso por escrito a EL COI{TRATISTA con 15 qu¡nce días hábiles de

Y

ue EL

antic¡pac¡ón, cuando la suspensión sea temporal, EL AYUIIITAI{IEilTO informará a EL

otra persona ñsica o moral la ejecución total o parcial de la obra salvo autorizac¡ón expresa
por escrito por parte de EL AYUñÍTAMIEÍ|TO.

con

--e
§
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co¡frRATrsrA la duración aprox¡mada de la suspensión y el programa se modificaní por el plazo
correspond¡ente.

Cuando la suspensún sea defin¡tiva seÉ rescind¡do el contrato cu
pr€vr'a estimación, el importe de la obra que haya realizado; y sená
en los terminos de la cláusula decima.

briéndosele a EL CONTRATISTA
reponsable por la obra ejecutada

vIGEs¡ItlA sEPrrilA. GALTDAD DE Los IT|ATERHLES. - Es facuttad de EL AyuNTAltrENTo
llevar a cabo la inspección y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en Ia
ejecución de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adqu¡s¡ción o fabricación, con
cargo a ELCO TRATISTA.

cuando EL AYU TAI¡lrElfro determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo
en este caso se cubrirá a EL coilTRATrsrA el importe de las obras ejecutadas y además
perjuicios en el porcentaje que resulte el mismo que le ocasione dicha suspensón.

TRIGESIÍIIA. PEilA POR I]ICUUPIJÍ'IIEI{TO EfI TIETIIPO. -EL COITTRATISTA qUE NO

la obra en la fecha señalada en el programa. cubriná también como pena convencional, el
por ciento del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminmión
en el programa en base a la siguiente formuh:

danos

5% ci

vrcEsrilA ocrAvA. REsrDEtrrE DE oBRA, - por su part€ EL cofrrRATrsrA se obliga a
en el lugar de los trabajos a un profesional que lo reprcsente el cual deberá ser espec¡al¡sta

r
la

materia, el que debeÉ prev¡amente ser aceptado por EL AyUIITA]TIIEilTO y cuya ace la
podrá revocar a su cr¡ter¡o, el representante de EL COilTRATISTA debeftí estar para
ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, así mrno para aceptar y objetar las obse nes
de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de EL COrTRA

VIGESI}IA NOVEilA. VERIFICACIOil DE AVANCE DE I¡ OARA. - EL AYl'
veriñcará que las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por EL de
acuerdo con el programa de obra aprobado para lo cual comprobaná periód¡camente el avance
obras en h íntel¡g€ncia de que la obra mal esutada se tendrá por no real¡zada.

Sancirín por incumplim¡ento en t¡empo: =0.05 x (IC-IE)

IC.- Inversión contratada

IE.- Invers¡ón ejecutada a la fecha de term¡nación autor¡zada

TRIGEST¡i|A PRII{ERA. PEITA POR ATRAI9O EN L/A EilTREGA' - Además de la pena por

incumplimiento en tiempo, se aplicará una sanción por atraso en la enuega ñsica de la obra que se

ira ¡ncrementando en la medida en que EL COÍITRATISTA no entregue totalmente terminada la

obra, dicha sanción se calculaná según la sigu¡ente formula:

IC.- InveB¡ón contratada

IE.- Inversi{in ejecutada a la fecha de term¡nación autorizada

FTR.- Fecha de terminación real de h obra

vrGEsIllA s€xrA. suPERvl$oft. - EL AyuñITAllrEitro a traves de los representantes que
para el efuo designe, tendrán el derecho a supervisar en todo üempo las obras obj€to de este
contrato y dará a EL cofrrRATrsrA por escrito las instrucciones y observac¡ones que estime
pertinentes relacionadas on su eJecucón, a fin de que se ajuste al proyecto y rnodificacjones que se
@nsideren perünentes.

=

§



@
FTA.- Fecha de term¡nac¡ón autor¡zada de la obra

TRIGESIIIIA SEGUÍIDA. PET{A FOR ATRA§o EI{ FI¡IIQuITo. .EL cof{TRATtsTA se ob|iga a
presentar la docunrentación cornphb de finiqu¡to de la obra pública a m¿ís tardar 30 treinta d
hábiles a la Hra autorizada de terminación, en caso contrario será considerado en estado
para nuaros contratos, h presentación tardía de finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta
y se corre el riesgo de la cancelackín de 106 recursos para pago.

Para determ¡nar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras
mot¡vadas por caso fortuito o fueza mayor o por cualquier otm causa que a ju¡cio de EL
AYUiITA]IIIEilTO, NO SEA iMPUtAbIC A EL CO TRATISTA.

Independ¡entemente de las aplicaciones de las penas señaladas anteriormente EL Ayu,{TAITIIENTo
podÉ ex§ir el cumplimiento fozoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total
a EL CO TRATISTA.

TRTGESIIIA TERGERA. REscr§IóN. - Las partes @nvienen en que el presente conüato @É
ser rescindido en crso de incumplim¡entq y al respecto aeptan que cuando sea EL
AYUIlrAMrEilTo, el que determine resc¡ndirlo, dicha rescisión operara de pleno derecho y
necesidad de declaración judic¡al: si EL colfrRATrsra quien lo decide rescindirlo, será necesa

sin

que acuda ante el Tribunal Adm¡nistrativo del Estado de Jal¡sao y obtengE h
correspond¡ente.

TRIGES¡II|A CUARTA. - CAUSAS DE REgCIs[Oil: Lás causas que pueden dar lugar a la
por parte de EL AYUtrAfrlrENTo y que son imputables a EL co rRATrsrA sin neces
declaracón judichl, son las que a continuacjón se señalan.

de

1'- si EL cofYrRATlsrA no in¡c¡a o termina las obras objeto de este contrato en la fecha lada

2.- Si suspende ¡njustificadamente las obras o se nielga a reparar o reponer alguna parte de
hubiere s¡do rechazada por escrito como defectuosa por EL AyuIvTAlftEtTO.

que

3.- si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo est¡pulado o s¡n mot¡vo just¡ficado, no
órdenes dadas por escrito por EL AYUNTAmIEilTO.

4.- Si no da cumplim¡ento al programa de trabajo, a juic¡o de EL AYUI{TAMIEI{TO.

este contrdto, o por falta de pago de salarios, pr6taclones sociales, sindkahs y laborales de cua
índole.

6.- Si subcontrata o cede la total¡dad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos
der¡vados del mismo, s¡n el consent¡miento de EL AYUÍYTAüIENTO.

7.- Si EL CONTRATISTA no da a EL AYUNTAIIIE TO y a las Inst¡tuciones Oficiales que tengan
facuttad de íntervenir facilidad€s y datos necesarios para inspección, vigilancia y supeMsión de los
materiales, trabajo§ y obras. ..>

8.- Si reduce su cap¡tal soo'al y contable en brma notable que a ju¡cio de EL AYITilTAMIE TO no
gaEnt¡ce el cumpl¡m¡ento de las obligaciones de este contrato,

9,- Cuando EL COilTRATISÍA acumule un 25yo ve¡nt¡cinco por c¡ento de atraso en el ava

obra.

de

§

5.- S¡ se declara en quiebra o suspensión de pagos o si hace sesión de bienes en forma que



@
10.- En general, por «talqu¡er otra causa ¡mputable a EL cof{TRATrsrA similar a las antes
o<presadas.

TRIGES¡i|A QUINTA. PAGO pOR RESCISTOÍ|. - Si EL Ayt tITAtrtIE TO opra por ta
EL COI{TRATISTA esbrá obligado a pagEtr por concepto de daños y perjufios una
convencional que @É ser a juicio de EL Ayuf$TAfrlrEfrro hasta el monto de la garantía

TRrGEsrttlA sExrA. - REcEPlcrotrt DE 0BRA: EL AyutrrAtr{rEffro recibiÉ las obras obJéto de
este contrato hasta que s€an term¡nadas en su totalidad, si las misrnas hubieren s¡do realizadas de
acuerdo con las espec¡ficac¡ones convenidas y demás est¡pulaciones de este contrato, según lo
s¡gu¡ente:

A) cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se
ajuste a lo conven¡do y pueda ser util¡zada a juicio de EL AyuIürAürENTo, en este caso
se liquidará a EL COI{TnATISTA lo ejecutado.

B) cuando de oomún acuerdo EL Ayul{TAiltElfro y EL coilrRATrsrA convengan en dar
por term¡nado antic¡padamente el contrato, en este caso las obras que s€ rec¡ban se
liquidaran en la forma que las partes convengan conforme a lo estáblecido en este contrato,

C) Cuando EL AYUNTAMIEIITO rescinda el contrato en los terminos de las cláusulas
tercera, trigés¡ma cuarta y trigés¡ma qu¡nta, en este caso la recepción parc¡al quedara a
de este y liqu¡dara el importe de los habajos que decida recibir.

D) Cuando el Tribunal Admin¡strativo del Estado de Jalisco declare resc¡ndido el
este caso, se estará a lo dispuesto por la resolucón respect¡va,

en

E) EL CONTRATISÍA avisara por escrito a EL AYUrTAII|IEITO la fecha de termi
la obra y esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 treinta días a partir de la
terminacón, siempre y cuando esté concluida la obra.

Al Érmino de la obra se levantará acta de recepc¡ón con lo cual se daÉ por terminada y
la obra, la recepcfon parc¡al o total de las obras y la liquidación de su ¡mporte, sé efectuará
perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanc¡ones en los términos de
@ntrato.

nde
ha de

sin

liqu¡dac¡ón correspond¡ente ex¡st¡eran deductivas o cualqu¡er otra obligación o responsabilirjad
con EL AYUNTAMIEI|TO a cargo de EL COÍITRATISTA el ¡mporte de las mismas se deduciÉ
las cantidades a cubrírsele por trabajos ejecutados y si no fueren sufic¡entes se hará efectfua la f¡a

otorgada por estos conceptos por EL COI{TRATISTA.

TRIGESIMA OCTAVA. Será obligadón de EL COilTRATISTA. - registrar b obra ante las

autoridades respect¡vas del Ayuntamiento en el que se ejecutaran los trabajos entregándoles cop¡a

del proyecto de la obra, dabs de identificacón fiscal de la empresa y todos aquelloe que le solicite

el mun¡cip¡o.

TRIGESIITIA ftOVEtlA. - Cuando por @usas inJustificadas los trabaio§ objeto del p¡esente contrato

no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado todo gasto por concepto de

supervisión adic¡onal y servicios de apoyo a la obm seÉ con cargo a EL CONTRATISTA, el importe

de dichos gEstos sená deducido de los pagos que EL AYUiÍTAHIE TO deba

CON¡TRATISÍA.

la

ra

a

TRIGESIÍTIA SEPTIHA, DEDUCCIOil DE ADEUDq;. - S¡ al recibirse las obras y

\

\
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CUADRAGESIIiA. EL CONTRATISTA declam estar de acuerdo de que cualquier modificación de
los conceptos de fechas de contrato que se asentaran en b¡tácora y de lo cual estuv¡era enterado el

supervisor¿ recandelarizac¡ón por rec¡bir ant¡c¡po tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios,
modificaciones al proyecto, a la especificación, ek., no Gndran validez si no cuentan mn sol¡citud
formal a EL AYU TAI,IIE TO, cualquier autorización verbal o escrita en bitácora no será reconocida
si no cumple la forma ofic¡al anterior,

CUADRAGESIÍi¡|A PRIiIERA, - Las partes acuerdan que, en caso de deuda o controvers¡a sobre la
aplicación, ¡nterpretac¡ón y/o cumpl¡m¡ento del presente contrato acuerdan resolverlo de común
acuerdo y en caso de no llegar al mismo determinan someterse a la jurisdicción y competencia del
Tribunal de lo Adm¡nistrativo en el Estado, con residencia en la c¡udad de Guadalajara, lal¡sco;
renunciando expresamente al fuero que por cualquier causa pud¡era conesponderles.

Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estarán a lo d¡spuesto por

la Ley de Obras Publicas y servic¡os relac¡onados con las mismas, y demás dispos¡c¡ones relativas
aplicables.

Leído que fue el presente contrato
Sayula, lalisco, a 04 de octu 1 dos mil Veinte uno,

POR EL AYUI{TAII|IENTO

C. DANIE ON CÁLVARIO CI NOTASCO

PRESI MUNICIPAL

a8ürl! 2m'¿u1 LIC.
SITIDICATURA

i,ttJt¡tctPtI SÍNDICO MUNICIPAL

IN BERNABEANDRO VELASCO NILA

D OBRAS PUBLICAS

H ANDEZ GONZALEZ

§AYIJ

LIC. MENEZ DIAZ

ELA MUNICIPAL HACIENDA MUNICIPAL

s^Y
CItr'

MUI{ICIPAT

c0t{ POR EL COÍ{TRATISTA

EVARA PUGA

MTRO

ROD

C. EDGAR
NA FISICA

y enteft¡das hs partes de su alcance, lo raüfican y firman en


