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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

&S

Cliente: DOMO EN PARQUE PUBLICO COL. LA 27

Concurso No. LICITACION Duracién: 13 dias naturales

Obra: "CONSTRUCCION DE DOMO EN EL PARQUE DE LA COLONIA 27EN LA Fecha: 20/04/2021
CABECERA DE SAYULA, JALISCO.

Inicio Obra:  26/04/2021
Fin Obra:  08/05/2021

DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lu!ar: , SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Ccedigo ] Concepto T Unidad | P. Unitario ] Op. | Cantidad | Importe | % |
artida: 1 Analisis No.: 10
Anditele: 301-PRE-01-001 M2 316.0000 $2,426.88

TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Péagina 1 de 8

MATERIALES
302-CAL-0102  CALHIDRA, TONELADA TON $2,24138  * 0.000200 $0.45 7.41%
304-VAR-0101  HILO CARAMO ROLLO DE 100 M PZA $3034  * 0.001318 $0.04 0.66%
303-ARF-0201  VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG, 0.557 KG $2600 * 0.020000 $052 857%
KG/M
SUBTOTAL:  MATERIALES $1.01 16.64%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No § (1 ALBANIL+1 PEON) JOR
MO011 PEON JOR $357.02  * 1.000000 $357.02
MO041 OFICIAL ALBARIL JOR $601.36  * 1,000000 $601.36
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $68351 0.100000 $68.35
Importe: $1026.73
Rendimiento: M2/JOR 209.000000 $4.91 80.89%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $4.91 80.89%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $491  * 0.030000 $0.15  2.47%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.15  2.47%
(CD) Costo directo $6.07 100.00%
(CI) INDIRECTOS 15.0000% $0.91
SUBTOTAL1 $6.98
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $6.98
(CU) UTILIDAD 10.0000% $0.70
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $7.68
(* SIETE PESOS 68/100 M. *) S,

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: ING. RODRIGO PONCE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Cliente: DOMO EN PARQUE PUBLICO COL. LA 27

Concurso No. LICITACION Duracién:
Obra: "CONSTRUCCION DE DOMO EN EL PARQUE DE LA COLONIA 27EN LA Fecha:
CABECERA DE SAYULA, JALISCO.
Inicio Obra:
Fin Obra:

Lugar: , SAYULA, JALISCO

&S

13 dias naturales

20/04/2021

26/04/2021
08/05/2021
DOCUMENTO

ART. 46 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: 1 Analisis No.: 20
Andlisis: 301-PRE-04-102 M2 8.0000 $244.00
DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO DE 8 CM., DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
MANO DE OBRA
1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR
MO011 PEON JOR $357.02 . 1.000000 $357.02
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $683.51 . 0.100000 $68.35
Importe: $425.37
Rendimiento: M2/JOR 18.170000 $23.41 97.10%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $23.41 97.10%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $23.41 . 0.030000 $0.70 2.90%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.70  2.90%
(CD) Costo directo $24.11 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 15.0000% $3.62
SUBTOTAL1 $27.73
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $27.73
(CU) UTILIDAD 10.0000% $2.77
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $30.50

(* TREINTA PESOS 50/100 M.N. *)

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: ING. RODRIGO PONCE

& W BT AD
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

&S

Cliente: DOMO EN PARQUE PUBLICO COL. LA 27

Concurso No. LICITACION Duracién: 13 dias naturales
Obra: "CONSTRUCCION DE DOMO EN EL PARQUE DE LA COLONIA 27EN LA Fecha: 20/04/2021
CABECERA DE SAYULA, JALISCO.
Inicio Obra:  26/04/2021
Fin Obra: 08/05/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: , SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Partida: 2 Analisis No.: 10
Anélisis: z21 PZA 8.0000 $34,141.28

ZAPATA AISLADA DE 1.0X1.0X0.2 M. PERALTE PROMEDIO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA
DEL NO. 4 A CADA 0.17 M. EN AMBOS SENTIDOS Y DADO DE 0.4X0.4X1.00 M. DE ALTURA, ARMADO CON 6 VARS.# 5, Y ESTRIBOS # 3
@ 0.1 M. INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES,
TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, PLANTILLA, CIMBRADO ACABADO COMUN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO,
LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG, 0.557 KG $26.00 ® 13.676923 $355.60 10.54%
KG/M

303-ARF-0301 VARILLA R-42 DEL No. 4, (1/2 @), KG, 0996 KG $26.00 ® 31.780000 $826.28 24.49%
KGM

303-ARF-1101  ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm @), KG $29.00 * 1.846897 $53.56 1.59%
KG, 0.016 KG/M

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' ( PZA $33.17 x 3.000000 $99.51 2.95%
0.019x0.10x2.44 m)

305-M3A-0201 BARROTE DE PINO DE 3a, DE 1 1/2x3 1/2x8' PZA $54.49 * 0.800000 $43.59 1.29%

305-M3A-0301 POLIN DE PINO DE 3a, DE 3 1/2x3 1/2x8' PZA $99.50 * 0.540000 $53.73  1.59%

305-CLA-1301 CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 KG $44.00 * 0.332000 $1461 0.43%
pzas/kg) CAJA DE 25 KG

305-CLA-1401 CLAVOS PARA MADERA DE 4 (77 pzas/kg) KG $42.00 * 0.208000 $8.74 0.26%
CAJA DE 25 KG

358-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 $24.72 " 0.051000 $1.26 0.04%

359-CMB-0101 DIESEL LT $15.86 " 0.864000 $13.70 0.41%

SUBTOTAL: MATERIALES $1470.58 43.59%

MANO DE OBRA

1F1A CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1 JOR
AYUDANTE)

MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $550.00 * 1.000000 $550.00

MO051 OFICIAL FIERRERO JOR $601.36 * 1.000000 $601.36

MO082 CABO DE OFICIOS JOR $683.51 * 0.100000 $68.35
Importe: $1219.71
Volumen: 0.150000

1C1A CUADRILLA No 7 (1 CARP. ON. + JOR
AYUDANTE)

MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $550.00 ¥ 1.000000

MO052 OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA JOR $601.36 * 1.000000

MO082 CABO DE OFICIOS JOR $683.51 * 0.100000 5
Importe: $1219.71
Volumen: 0.200000 R

1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBANIL + 5 JOR
PEONES)

MO011 PEON JOR $357.02 " 5.000000 $1785.10

PU

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: ING. RODRIGO PONCE

Pagina 3 de 8




H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Cliente: DOMO EN PARQUE PUBLICO COL. LA 27

Concurso No. LICITACION

Obra: "CONSTRUCCION DE DOMO EN EL PARQUE DE LA COLONIA 27EN LA
CABECERA DE SAYULA, JALISCO.

Luglr: , SAYULA, JALISCO

Duracién:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

&S

13 dias naturales
20/04/2021

26/04/2021
08/05/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MO041

OFICIALALBARIL  JOR

$601.36 )

MO082 CABO DE OFICIOS JOR $683.51
Importe:
Volumen:
1A1P CUADRILLA No 5§ (1 ALBANIL+1 PEON) JOR
MO011 PEON JOR $357.02
MO041 OFICIAL ALBANIL JOR $601.36
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $683.51
Importe:
Volumen:
1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR
MO011 PEON JOR $357.02
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $683.51
Importe:
Volumen:
SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQVIBRA VIBRADOR PARA CONCRETO HOR
359-CMB-0201 GASOLINA LT $17.93
359-CMB-0301 ACEITE LT $51.84
MO067 OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR JOR $519.93
CFVIB VIBRADOR PARA CONCRETO HRS $10.84
Importe:
Volumen:
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $953.48
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
BASICOS
302-CiIM-01-294 CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2. HECHO M3 $1,698.17
EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA
NORMAL
302-CIM-01-291 CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2. HECHO M3 $1,339.12

SUBTOTAL:

EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA
NORMAL

BASICOS

(CD) Costo directo

(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

0.100000
1.000000
1.000000
0.100000
0.040000

1.000000
0.100000

0.500000

0.605600
0.062000
0.125000
1.000000

0.254000
0.030000

0.480000

0.062000

15.0000%

10.0000%

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: ING. RODRIGO PONCE

$601.36
$341.76
$2728.22
$272.82

$357.02
$601.36
$68.35
$1026.73
$41.07

$357.02

$68.35
$425.37
$212.69

8.09%

1.22%

6.30%

$953.48

$10.86

$3.21
$64.99
$10.84
$89.90
$22.83
$28.60

28.26%

0.68%
0.85%

$51.43

$815.12

$83.03

Pagina 4 de 8



H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

S

Cliente: DOMO EN PARQUE PUBLICO COL. LA 27

Concurso No. LICITACION Duracién: 13 dias naturales
Obra: "CONSTRUCCION DE DOMO EN EL PARQUE DE LA COLONIA 27EN LA Fecha: 20/04/2021
CABECERA DE SAYULA, JALISCO.

Inicio Obra:  26/04/2021
Fin Obra:  08/05/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ﬂ Codigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad [ Importe | %

PRECIO UNITARIO (CD+Ci+CF+CU) $4,267.66
(* CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N. *)

Péagina 5de 8

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: ING. RODRIGO PONCE



H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

&S

Cliente: DOMO EN PARQUE PUBLICO COL. LA 27

Concurso No. LICITACION Duracién: 13 dias naturales
Obra: "CONSTRUCCION DE DOMO EN EL PARQUE DE LA COLONIA 27EN LA Fecha:  20/04/2021
CABECERA DE SAYULA, JALISCO.

Inicio Obra:  26/04/2021
Fin Obra:  08/05/2021
DOCUMENTO
ART. 456 A.1 RLOPySRM

Lu!lr: , SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Partida: 3 Andlisis No.: 10
Andlisls: 304-ALB-06-014 M2 8.0000 $2,009.76

REPOSICION DE PISO DE 6 CM ACABADO ESCOBILLADO, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
ACARREOS, NIVELACION, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' ( PZA $33.17  * 0.110000 $3.65  1.84%
0.019x0.10x2.44 m)
305-CLA-1504 CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 (143 KG $38.00 * 0.015000 $0.57  0.29%
pzas/kg) CAJA DE 20 KG
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 $2472 ¢ 0.008000 $0.20 0.10%
302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO Il TON $2,84482  * 0.002000 $569 2.87%
PUZOLANICO, TONELADA
SUBTOTAL:  MATERIALES $10.11  5.09%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR
MO011 PEON JOR $357.02  * 1.000000 $357.02
MO041 OFICIAL ALBARIL JOR $601.36  * 1.000000 $601.36
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $683.51  * 0.100000 $68.35
Importe: $1026.73
Rendimiento: M2/JOR 10.907575 $04.13  47.40%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $94.13 47.40%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $94.13 - 0.030000 $2.82  1.42%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $2.82  1.42%
BASICOS
302-CIM-01-202 CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2. HECHO M3 $1,476.21 . 0.062000 $91.53 46.09%
EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA
NORMAL
WIDOS ;,
SUBTOTAL:  BASICOS $91.53 =46.00%
(CD) Costo directo $198.59 -100.00%
(Cl) INDIRECTOS 15.0000% $20.79 % 10
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD 10.0000%

PRECIO UNITARIO (CD+Ci+CF+CU)
(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 22/100 M.N. *)

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: ING. RODRIGO PONCE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

P

Cliente: DOMO EN PARQUE PUBLICO COL. LA 27

Concurso No. LICITACION Duracién: 13 dias naturales
Obra: "CONSTRUCCION DE DOMO EN EL PARQUE DE LA COLONIA 27EN LA Fecha: 20/04/2021

CABECERA DE SAYULA, JALISCO.
Inicio Obra:  26/04/2021
Fin Obra:  08/05/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

L_ugar: , SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: 4 Andlisis No.: 10
Andlisis: 303-EST-02-010 KG 2,120.3600 $152,581.11

ESTRUCTURA METALICA INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER
ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
313-SOL-0101 SOLDADURA ELECTRODO 7018 DE 5/32 (4 KG $40.00 » 0.030000 $1.20 211%
MM) DE DIAMETRO
337-COM-1202 PRIMARIO ANTICORROSIVO (CUBETA DE LT $79.00 " 0.010000 $0.79  1.39%
19LTS)
337-SVT-0302 THINNER (LATA 19 LTS) LT $34.00 . 0.005000 $0.17  0.30%
317-C40-0106 ACERO ESTRUCTURAL KG $24.15 > 1.100000 $26.57 46.70%
SUBTOTAL: MATERIALES $28.73 50.50%
MANO DE OBRA
1S2E CUADRILLA No 18 (1 SOLDADOR+2 JOR
AY.ESP.)
MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $438.49 B 2.000000 $876.98
MO091 OFICIAL SOLDADOR JOR $765.68 * 1.000000 $765.68
MO094 SOBRESTANTE JOR $765.68 . 0.100000 $76.57
Importe: $1719.23
Rendimiento: KG/JOR 70.058272 $24.54 43.14%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $24.54 43.14%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQECORTE EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO HOR $930.36 . 0.000681 $0.63 1.11%
EQGRUA GRUA DE PATIO DE 20. TON HOR $973.99 . 0.002012 $1.96 3.45%
EQPLAN PLANTA DE SOLDAR MILLER HOR $14.68 ¥ 0.020000 $0.29 0.51%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $24.54 ¥ 0.030000 $0.74  1.30%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $3.62 6.36%
(CD) Costo directo $56.89 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 15.0000% $8.53
SUBTOTAL1 $65.42
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD 10.0000%

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)
(* SETENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.*)

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: ING. RODRIGO PONCE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Cliente: DOMO EN PARQUE PUBLICO COL. LA 27

Concurso No. LICITACION

CABECERA DE SAYULA, JALISCO.

Luglr: , SAYULA, JALISCO

Obra: "CONSTRUCCION DE DOMO EN EL PARQUE DE LA COLONIA 27EN LA

Duracién:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

&S

13 dias naturales
20/04/2021

26/04/2021

08/05/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo | Concepto | Unidad | P. Unitario | Op. Cantidad Importe % |
Partida: 5 Analisis No.:
Andlisis: 303-EST-03-001 M2 316.0000 $211,163.84

CUBIERTA DE NAVE, SISTEMA DE LONA BLACKOUT DE 21 ONZAS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ANCLAJES, ELEVACION,

FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
MATERIALES

347-VAR-0015 LONA BLACKOUT DE 21 ONZAS, INCLUYE: M2
TENSORES, BASTILLA Y OJILLOS.

SUBTOTAL: MATERIALES
MANO DE OBRA

1H1A CUADRILLA No 9 (1 HERRERO + JOR
AYUDANTE)

MO061 OFICIAL HERRERO JOR

MO021 AYUDANTE GENERAL JOR

MO082 CABO DE OFICIOS JOR
Importe:

Rendimiento: M2/JOR

SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR %

SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) Costo directo
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTALA1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)
(* SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N.*)

$381.57

$601.36
$550.00
$683.51

$81.31

1.150000

1.000000
1.000000
0.100000

15.000000

0.100000

15.0000%

10.0000%

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: ING. RODRIGO PONCE

$438.81

83.07%

$438.81

$601.36
$550.00
$68.35
$1219.71
$81.31

83.07%

15.39%

$81.31

$8.13

16.39%

1.54%

$8.13
$528.25
$79.24
$607.49

$607.49
$60.75
$668.24

1.64%

100.00%

PUBLICAS
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

&S

Cliente: DOMO EN PARQUE PUBLICO COL. LA 27

Concurso No. LICITACION Duracién: 13 dias naturales
Obra: "CONSTRUCCION DE DOMO EN EL PARQUE DE LA COLONIA 27EN LA Fecha: 20/04/2021
CABECERA DE SAYULA, JALISCO.

Inicio Obra:  26/04/2021
Fin Obra:  08/05/2021

DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Egar: , SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I__Cédigo | Concepto [ Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Partida: 6 Andlisis No.: 10
Andlisis: 308-PYP-05-013 KG 2,120.3600 $16,114.74

PINTURA DE ESMALTE, EN ESTRUCTURA METALICA, APLICADA CON COMPRESORA, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
337-COM-1102 PINTURA DE ESMALTE 100 (CUBETADE 19 LT $197.00 * 0.010000 $1.97 32.78%
LTS)
337-SVT-0302  THINNER (LATA 19 LTS) LT $34.00 * 0.010000 $0.34  566%
SUBTOTAL:  MATERIALES $2.31 38.44%
MANO DE OBRA
1P1A CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE) JOR
MO053 OFICIAL PINTOR JOR $700.00  * 1.000000 $700.00
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $550.00 * 1.000000 $550.00
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $683.51 . 0.100000 $68.35
Importe: $1318.35
Rendimiento: KG/JOR 384.358601 $3.43 57.07%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $3.43 57.07%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $343  * 0.030000 $0.10  1.66%
%MO2 ANDAMIOS % $3.43  * 0.050000 $0.17  2.83%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.27  4.49%
(CD) Costo directo $6.01 100.00%
(CI) INDIRECTOS 15.0000% $0.90
SUBTOTAL1 $6.91
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $6.91
(CU) UTILIDAD 10.0000% $0.69

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)
(* SIETE PESOS 60/100 M.N. %)

$7.60

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: ING. RODRIGO PONCE



H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Cliente: DOMO EN PARQUE PUBLICO COL. LA 27

Concurso No. LICITACION
Obra: "CONSTRUCCION DE DOMO EN EL PARQUE DE LA COLONIA 27EN LA

CABECERA DE SAYULA, JALISCO.

Lugar: , SAYULA, JALISCO

&S

Duracién: 13 dias naturales
Fecha: 20/04/2021

Inicio Obra:  26/04/2021
Fin Obra:  08/05/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE BASICOS
I Codigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe [ % ||
Andlisis: 301-PRE-01-001 M2

TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

302-CAL-0102  CALHIDRA, TONELADA

304-VAR-0101  HILO CANAMO ROLLO DE 100 M
303-ARF-0201  VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG, 0.557

KG/M

SUBTOTAL: MATERIALES
MANO DE OBRA

1A1P

CUADRILLA No 5 (1 ALBARIL+1 PEON)

SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) Costo directo

(Cl) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+CH+CF+CU)
(* SEVEN PESOS 68/100 M.N. *)

TON
PZA
KG

JOR

$2,241.38
$30.34
$26.00

$1,026.73

$4.91

/

0.000200 $045 7.41%
0.001318 $0.04  0.66%
0.020000 $0.52  8.57%

$1.01 16.64%

209.000000 $4.91 80.89%

$4.91 80.89%
0.030000 $0.15  247%

$0.16  2.47%

$6.07 100.00%
15.0000% ___ $0.91

$6.98

$6.98
10.0000% $0.70

$7.68

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: ING. RODRIGO PONCE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Cliente: DOMO EN PARQUE PUBLICO COL. LA 27

Concurso No. LICITACION Duracién: 13 dias naturales

Obra: "CONSTRUCCION DE DOMO EN EL PARQUE DE LA COLONIA 27EN LA Fecha: 20/04/2021
CABECERA DE SAYULA, JALISCO.

Inicio Obra:  26/04/2021
Fin Obra: 08/05/2021
DOCUMENTO

Lu!Ir: , SAYULA, JALISCO

&3

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE BASICOS
I Cédigo | Concepto [ Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Anélisis: 301-PRE-04-102 M2
DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO DE 8 CM., DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
MANO DE OBRA
1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR $426.37 / 18.170000 $23.41 97.10%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $23.41 97.10%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $2341 * 0.030000 $0.70 2.90%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.70  2.90%
(CD) Costo directo $24.11 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 15.0000% $3.62
SUBTOTALA1 $27.73
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $27.73
(CU) UTILIDAD 10.0000% $2.77
PRECIO UNITARIO (CD+CHCF+CU) $30.50

(* THIRTY PESOS 50/100 M.N. ")

Péagina 2 de 8

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: ING. RODRIGO PONCE



H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Cliente: DOMO EN PARQUE PUBLICO COL. LA 27

Concurso No. LICITACION Duracién: 13 dias naturales
Obra: "CONSTRUCCION DE DOMO EN EL PARQUE DE LA COLONIA 27EN LA Fecha: 20/04/2021
CABECERA DE SAYULA, JALISCO.
Inicio Obra:  26/04/2021
Fin Obra:  08/05/2021
DOCUMENTO

Lﬂ'" , SAYULA, JALISCO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE BASICOS
Codi Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Andlisis: z21 PZA

ZAPATA AISLADA DE 1.0X1.0X0.2 M. PERALTE PROMEDIO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA
DEL NO. 4 A CADA 0.17 M. EN AMBOS SENTIDOS Y DADO DE 0.4X0.4X1.00 M. DE ALTURA, ARMADO CON 6 VARS# 5, Y ESTRIBOS # 3
@ 0.1 M. INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES,
TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, PLANTILLA, CIMBRADO ACABADO COMUN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO,
RELLENO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Pégina 3de 8

MATERIALES

303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG, 0.557 KG $26.00 13.676923 $355.60 10.54%
KG/M

303-ARF-0301  VARILLA R-42 DEL No. 4, (1/2 @), KG, 0.996 KG $26.00 31.780000 $826.28 24.49%
KG/M

303-ARF-1101 ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm @),  KG $29.00 1.846897 $53.56  1.59%
KG, 0.016 KG/M

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' ( PZA $33.17 3.000000 $99.51 2.95%
0.019x0.10x2.44 m)

305-M3A-0201 BARROTE DE PINO DE 3a, DE 1 1/2x3 1/2x8'  PZA $54.49 0.800000 $43.59  1.29%

305-M3A-0301  POLIN DE PINO DE 3a, DE 3 1/2x3 1/2x8' PZA $99.50 0.540000 $53.73  1.59%

305-CLA-1301 CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 KG $44.00 0.332000 $14.61  0.43%
pzas/kg) CAJA DE 25 KG

305-CLA-1401 CLAVOS PARA MADERA DE 4 (77 pzaskg) KG $42.00 0.208000 $8.74  0.26%
CAJA DE 25 KG

358-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 $24.72 0.051000 $1.26  0.04%

359-CMB-0101  DIESEL LT $15.88 0.864000 $13.70  0.41%

SUBTOTAL:  MATERIALES $1470.58 43.59%

MANO DE OBRA

1F1A CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1 JOR $1,219.71 0.150000 $182.96 542%
AYUDANTE)

1C1A CUADRILLA No 7 (1 CARP. ON. + JOR $1,219.71 0.200000 $24394 7.23%
AYUDANTE)

1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBARIL + 5 PEONES)  JOR $2,728.22 0.100000 $272.82

1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBARIL+1 PEON) JOR $1,026.73 0.040000 $41.07

1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR $425.37 0.500000 $212.69

SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $953.48

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQVIBRA VIBRADOR PARA CONCRETO HOR $89.90 0.254000 $22.83

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $953.48 0.030000 $28.60

SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $51.43 152% ./

mlcos D-’ REY

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: ING. RODRIGO PONCE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Cliente: DOMO EN PARQUE PUBLICO COL. LA 27

Concurso No. LICITACION Duracién:
Obra: "CONSTRUCCION DE DOMO EN EL PARQUE DE LA COLONIA 27EN LA Fecha:
CABECERA DE SAYULA, JALISCO.
Inicio Obra:
Fin Obra:

Lugar: , SAYULA, JALISCO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

&S

13 dias naturales
20/04/2021

26/04/2021
08/05/2021
DOCUMENTO

ANALISIS DE BASICOS
Cédigo Concepto Unidad | P. Unitario Op. Cantidad Importe %
302-CiM-01-294 CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2. HECHO M3
EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA
NORMAL
301-ARE-0101  ARENA DE MINA M3 $250.00 " 0.530000 $132.50
301-GRA-0401 GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM @ (3/4), M3 M3 $264.30 # 0.630000 $166.51
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 $24.72 * 0.230000 $5.69
302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO 1 TON $2,844.82 * 0.390000 $1109.48
PUZOLANICO, TONELADA
1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBANIL + 5 PEONES) JOR $2,728.22 / 12.000000 $227.35
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $227.35 * 0.030000 $6.82
EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO HOR $99.64 % 0.500000 $40.82
8 DE HP
Importe: $1698.17
Volumen: 0.480000 $815.12 24.16%
302-CIM-01-291 CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2. HECHO M3
EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA
NORMAL
301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $250.00 o 0.550000 $137.50
301-GRA-0401 GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM @ (3/4), M3 M3 $26430 * 0.650000 $171.80
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 $24.72 * 0.250000 $6.18
302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO 1l TON $2,844.82 " 0.260000 $739.65
PUZOLANICO, TONELADA
1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBANIL + 5 PEONES) JOR $2,728.22 / 12.000000 $227.35
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $227.35 * 0.030000 $6.82
EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO HOR $99.64 * 0.500000 $40.82
8 DE HP
Importe: $13398.12
Volumen: 0.062000 $83.03 2.46%
SUBTOTAL: BASICOS $898.15 26.62%
(CD) Costo directo $3,373.64 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 15.0000% $506.05
SUBTOTALA1 $3,879.69
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $3,879.69
(CU) UTILIDAD 10.0000% $387.97
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $4,267.66

(* FOUR THOUSAND TWO HUNDRED SIXTY SEVEN PESOS 66/100 M.N. ")

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: ING. RODRIGO PONCE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Cliente: DOMO EN PARQUE PUBLICO COL. LA 27

Concurso No. LICITACION Duracién: 13 dias naturales

Obra: "CONSTRUCCION DE DOMO EN EL PARQUE DE LA COLONIA 27EN LA Fecha: 20/04/2021
CABECERA DE SAYULA, JALISCO.

Inicio Obra:  26/04/2021
Fin Obra:  08/05/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE BASICOS
[ cédigo | Concepto | Unidad [ P.Unitario [ Op. | Cantidad | Importe | % ||
Andlisis: 304-ALB-06-014 M2

REPOSICION DE PISO DE 6 CM ACABADO ESCOBILLADO, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
ACARREQS, NIVELACION, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' ( PZA $33.17 * 0.110000 $3.65 1.84%
0.019x0.10x2.44 m)

305-CLA-1504 CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 (143 KG $38.00 * 0.015000 $0.57 0.29%
pzas/kg) CAJA DE 20 KG

358-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 $24.72 . 0.008000 $0.20 0.10%

302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO I TON $2,844 .82 - 0.002000 $5.69 2.87%
PUZOLANICO, TONELADA

SUBTOTAL: MATERIALES $10.11 5.09%

MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR $1,026.73 / 10.907575 $94.13 47.40%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $94.13 47.40%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $94.13 * 0.030000 $2.82 1.42%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $2.82 1.42%

BASICOS

302-CIM-01-292 CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2. HECHO M3
EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA

NORMAL
301-ARE-0101  ARENA DE MINA M3 $25000 * 0.540000 $135.00
301-GRA-0401 GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM @ (3/4), M3 M3 $264.30 * 0.840000 $169.15
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 $2472 * 0.250000 $6.18
302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO Il TON $2,844.82 * 0.310000 $881.89
PUZOLANICO, TONELADA
1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBARIL + 5 PEONES)  JOR $2,72822 |/ 12.000000 $227.35
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $227.35  * 0.030000 $6.82
EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO HOR $0064 * 0.500000 $40.82
8 DE HP
Importe: $1478.21
Volumen: 0.062000 $91.53
SUBTOTAL:  BASICOS $91.53
(CD) Costo directo $198.59
(Cl) INDIRECTOS 15.0000% §29.79 li? RECC!
SUBTOTAL1 $228.38 PUBI :
LR o B

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: ING. RODRIGO PONCE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Cliente: DOMO EN PARQUE PUBLICO COL. LA 27

Concurso No. LICITACION Duracién: 13 dias naturales
Obra: "CONSTRUCCION DE DOMO EN EL PARQUE DE LA COLONIA 27EN LA Fecha: 20/04/2021
CABECERA DE SAYULA, JALISCO.

Iniclo Obra:  26/04/2021
Fin Obra:  08/05/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: , SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE BASICOS
L=C£o | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $228.38
(CU) UTILIDAD 10.0000% $22.84
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $251.22

(* TWO HUNDRED FIFTY ONE PESOS 22/100 M.N. ")

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: ING. RODRIGO PONCE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA
2P
Cliente: DOMO EN PARQUE PUBLICO COL. LA 27
Concurso No. LICITACION Duracién: 13 dias naturales
Obra: "CONSTRUCCION DE DOMO EN EL PARQUE DE LA COLONIA 27EN LA Fecha: 20/04/2021
CABECERA DE SAYULA, JALISCO.
Inicio Obra:  26/04/2021
Fin Obra: 08/05/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM
Luglr: , SAYULA, JALISCO
ANALISIS DE BASICOS

H Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | importe | % ||
Anélisis: 303-EST-02-010 KG

ESTRUCTURA METALICA INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER

ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
MATERIALES

313-SOL-0101 SOLDADURA ELECTRODO 7018 DE 5/32 (4 KG $40.00 * 0.030000 $1.20 2.11%
MM) DE DIAMETRO
337-COM-1202 PRIMARIO ANTICORROSIVO (CUBETA DE LT $79.00 * 0.010000 $0.79  1.39%
19LTS)
337-SVT-0302  THINNER (LATA 19 LTS) LT $34.00 * 0.005000 $0.17  0.30%
317-C40-0108  ACERO ESTRUCTURAL KG $24.15 * 1.100000 $26.57 48.70%
SUBTOTAL:  MATERIALES $28.73 50.50%
MANO DE OBRA
1S2E CUADRILLA No 18 (1 SOLDADOR+2 JOR $1,71923 |/ 70.058272 $24.54 43.14%
AY.ESP.)
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $24.54 43.14%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQECORTE  EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO HOR $930.36 * 0.000681 $063 1.11%
EQGRUA GRUA DE PATIO DE 20. TON HOR $973.99 * 0.002012 $1.96 3.45%
EQPLAN PLANTA DE SOLDAR MILLER HOR $1468 * 0.020000 $020 051%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $2454 * 0.030000 $0.74  1.30%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $3.62 6.36%
(CD) Costo directo $66.89 100.00%
(C) INDIRECTOS 15.0000% $8.53
SUBTOTAL1 $65.42
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $65.42
(CU) UTILIDAD 10.0000% $6.54
PRECIO UNITARIO (CD+CHCF+CU) $71.96

(* SEVENTY ONE PESOS 96/100 M.N.*)

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: ING. RODRIGO PONCE




H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Cliente: DOMO EN PARQUE PUBLICO COL. LA 27

Concurso No. LICITACION Duracién:
Obra: "CONSTRUCCION DE DOMO EN EL PARQUE DE LA COLONIA 27EN LA Fecha:
CABECERA DE SAYULA, JALISCO.
Iniclo Obra:
Fin Obra:

Ll.l!lr: , SAYULA, JALISCO

13 dias naturales
20/04/2021

26/04/2021
08/05/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

&

ANALISIS DE BASICOS
] Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitarlo | Op. | Cantidad | Importe | % |
Anélisis: 303-EST-03-001 M2

CUBIERTA DE NAVE, SISTEMA DE LONA BLACKOUT DE 21 ONZAS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ANCLAJES, ELEVACION,

FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

347-VAR-0015 LONA BLACKOUT DE 21 ONZAS, INCLUYE: M2 $381.57 ' 1.150000
TENSORES, BASTILLA Y OJILLOS.

SUBTOTAL: MATERIALES
MANO DE OBRA

TH1A CUADRILLA No 9 (1 HERRERO + JOR $1,219.71 / 15.000000
AYUDANTE)

SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $81.31 " 0.100000

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) Costo directo
(Cl) INDIRECTOS 15.0000%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD 10.0000%
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)
(* SIX HUNDRED SIXTY EIGHT PESOS 24/100 M.N. ")

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: ING. RODRIGO PONCE

$438.81 83.07%

$438.81 83.07%

$81.31 15.39%

$81.31 15.39%

$8.13 1.54%

$8.13 1.54%

$528.25 100.00%

$79.24
$607.49

$607.49
$60.75

$668.24
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA <
&S

Cliente: DOMO EN PARQUE PUBLICO COL. LA 27

Concurso No. LICITACION Duracién: 13 dias naturales

Obra: "CONSTRUCCION DE DOMO EN EL PARQUE DE LA COLONIA 27EN LA Fecha: 20/04/2021
CABECERA DE SAYULA, JALISCO.

Inicio Obra:  26/04/2021
Fin Obra:  08/05/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM
Lugar: , SAYULA, JALISCO

ANALISIS DE BASICOS
|! Codigo | Concepto | Unidad [ P.Unitarlo | Op. | Cantidad | Importe | % |
Andlisis: 306-PYP-05-013 KG

PINTURA DE ESMALTE, EN ESTRUCTURA METALICA, APLICADA CON COMPRESORA, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
337-COM-1102 PINTURA DE ESMALTE 100 (CUBETA DE 19 LT $197.00 * 0.010000 $1.97 32.78%
LTS)
337-SVT-0302 THINNER (LATA 19 LTS) LT $34.00 * 0.010000 $0.34 5.66%
SUBTOTAL: MATERIALES $2.31 38.44%
MANO DE OBRA
1P1A CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE) JOR $1,318.35 / 384.358601 $3.43 57.07%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $3.43 657.07%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $3.43 o 0.030000 $0.10 1.66%
%MO2 ANDAMIOS % $3.43 ' 0.050000 $0.17 2.83%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.27 4.49%
(CD) Costo directo $6.01 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 15.0000% $0.90
SUBTOTALA1 $6.91
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $6.91
(CU) UTILIDAD 10.0000% $0.69
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $7.60

(* SEVEN PESOS 60/100 M.N.*)

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: ING. RODRIGO PONCE



Cliente:

Concurso No:
Obra:

Lugar:

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

DOMO EN PARQUE PUBLICO COL. LA 27

LICITACION

SAYULA, JALISCO.

Ciudad: SAYULA JALISCO

Fecha:

Pégina 1 de 2

20/04/2021

Inicio obra:

26/04/2021

Duracién: 13 dias naturales
"CONSTRUCCION DE DOMO EN EL PARQUE DE LA COLONIA 27EN LA CABECERA DE

Fin obra:

&S

DOCUMENTO
ART. 45 A.ll RLOPySRM

08/05/2021

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Cadigo Concepto [ Unidad Fecha Cantidad Precio importe % Incidencia
e e e —FProco_lmpers | ncidenca ]
317-C40-0106 ACERO ESTRUCTURAL KG 04/10/2021  2332.396000 $24.15  $56,327.36 17.02%
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 01/05/2016 1.603200 $24.72 $39.63 0.01%
303-ARF-1101 ALAMBRE RECOCIDO CAL. 18, KG 04/10/2021 14.775176 $29.00 $428.48 0.13%

(1.59 mm @), KG, 0.016 KG/M
301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 01/05/2016 2.575840 $250.00 $643.96 0.19%
MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR 27/03/2020 60.531325 $438.49  $26,542.38 8.02%
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR 04/10/2021 29.383286 $550.00  $16,160.81 4.88%
305-M3A-0201 BARROTE DE PINO DE 3a, DE 1 PZA 01/05/2016 6.400000 $54.49 $348.74 0.11%
1/2x3 1/2x8'
MO082 CABO DE OFICIOS JOR 27/03/2020 4.240230 $683.51 $2,898.24 0.88%
302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON 07/03/2019 0.063200 $2,241.38 $141.66 0.04%
302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TON 07/03/2019 1.796320 $2,844.82 $5,110.21 1.54%
TIPO Il PUZOLANICO, TONELADA
305-CLA-1504 CLAVOS PARA CONCRETODE2 KG 01/05/2016 0.120000 $38.00 $4.56 0.00%
1/2 (143 pzas/kg) CAJA DE 20 KG
305-CLA-1301 CLAVOS PARA MADERADE 2 1/2 KG 04/10/2021 2.656000 $44.00 $116.86 0.04%
(260 pzas/kg) CAJA DE 25 KG
305-CLA-1401 CLAVOS PARA MADERA DE 4 (77 KG 04/10/2021 1.664000 $42.00 $69.89 0.02%
pzas/kg) CAJA DE 25 KG
359-CMB-0101 DIESEL LT 07/03/2019 6.912000 $15.86 $109.62 0.03%
305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE PZA 01/05/2016 24.880000 $33.17 $825.27 0.25%
3/4x4x8' ( 0.019x0.10x2.44 m)
EQECORTE  EQUIPO DE CORTE HOR 07/03/2019 1.443985 $930.36 $1,343.41 0.41%
OXI-ACETILENO
359-CMB-0201 GASOLINA LT 07/03/2019 1.230579 $17.93 $22.06 0.01%
301-GRA-0401 GRAVADEMINAT.MA 19MM@ M3 01/05/2016 3.059040 $264.30 $808.50 0.24%
(3/4), M3
EQGRUA GRUA DE PATIO DE 20. TON HOR 27/03/2020 4.266164 $973.99 $4,155.20 1.26%
304-VAR-0101 HILO CANAMO ROLLO DE 100M  PZA 01/05/2016 0.416488 $30.34 $12.64 0.00%
347-VAR-0015 LONA BLACKOUT DE 21 ONZAS, M2 04/10/2021  363.400000 $381.57  $138,662.54 41.89%
INCLUYE: TENSORES, BASTILLA
Y OJILLOS.
MO041 OFICIAL ALBANIL JOR 27/03/2020 3.768064 $601.36 $2,265.96 0.68%
MO052 OFICIAL CARPINTERO DE O. JOR 27/03/2020 1.600000 $601.36 $962.18 0.29%
NEGRA b0s
MO051 OFICIAL FIERRERO JOR 27/03/2020 1.200000 $601.36 0.229
MO061 OFICIAL HERRERO JOR 27/03/2020 21.066667 $601.36 $12.esa.ssg e s,
MO053 OFICIAL PINTOR JOR 04/10/2021 5.516619 $700.00 $3,861.63 % © 178
MO091 OFICIAL SOLDADOR JOR 27/03/2020 30.265662 $765.68  $23,173.81 % 7.00%
MO067 OPERADOR DE MAQUINARIA JOR 27/03/2020 0.254000 $519.93 $13208 __ 0.
MENOR
MO011 PEON JOR 27/03/2020 13.019016 $357.02 $4,648.05
337-COM-1102 PINTURA DE ESMALTE 100 LT 04/10/2021 21.203600 $197.00 $4,177.11
(CUBETA DE 19 LTS)
EQPLAN PLANTA DE SOLDAR MILLER HOR 07/03/2019 42.407200 $14.68 $622/
305-M3A-0301 POLIN DE PINO DE 3a, DE3 1/2x3  PZA 01/05/2016 4.320000 $99.50 $428

1/2x8'

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: ING. RODRIGO PONCE




— Pégina 2de2
H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA
P

Cliente: DOMO EN PARQUE PUBLICO COL. LA 27

Concurso No: LICITACION Fecha: 20/04/2021 Duracién: 13 dias naturales
Obra: "CONSTRUCCION DE DOMO EN EL PARQUE DE LA COLONIA 27EN LA CABECERA DE
SAYULA, JALISCO. DOCUMENTO

ART. 45 A.ll RLOPySRM

Lugar: Inicio obra: 26/04/2021 Fin obra: 08/05/2021

‘ Ciudad: SAYULA! JALISCO _

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

% Incidencia

I
(CUBETA DE 19 LTS)

EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO HOR 27/03/2020 2.416000 $99.64 $240.73 0.07%
DE 1 SACO 8 DE HP

MO094 SOBRESTANTE JOR 27/03/2020 3.026566 $765.68 $2,317.38 0.70%

313-SOL-0101 SOLDADURA ELECTRODO 7018 KG 01/05/2016 63.610800 $40.00 $2,544.43 0.77%
DE 5/32 (4 MM) DE DIAMETRO

337-SVT-0302 THINNER (LATA 19 LTS) LT 04/10/2021 31.805400 $34.00 $1,081.38 0.33%

303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG 04/10/2021 115.735384 $26.00 $3,009.12 0.91%
KG, 0.557 KG/M

303-ARF-0301 VARILLA R-42 DEL No. 4, (1/2 @), KG 04/10/2021 254.240000 $26.00 $6,610.24 2.00%
KG, 0.996 KG/M

CFvIB VIBRADOR PARA CONCRETO HRS 02/05/2016 2.032000 $10.84 $22.03 0.01%

DIRECTOR DE OBRAS P




H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA
S22
Cliente: DOMO EN PARQUE PUBLICO COL. LA 27
Concurso No: LICITACION Fecha: 20/04/2021
Obra: "CONSTRUCCION DE DOMO EN EL PARQUE DE LA COLONIA 27EN LA
CABECERA DE SAYULA, JALISCO. DOCUMENTO
ART. 45 A X
RLOPYySRM
Duracién: 13 dias naturales
Lugar: Inicio obra: 26/04/2021
Ciudad: SAYULA, JALISCO Fin obra: 08/05/2021
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)
| Cédigo ] Descripcion | Unidad | Sem 1 | Sem 2 | Total |
PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER M2 100.000000% 100.000000%
EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: 000000 00000
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. b, Shia 9
$2,426.88 $2,426.88
&3
DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO DE 8 CM., DE M2 100.000000% 100.000000%
ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y 000000 000000
HERRAMIENTA. % .
$244.00 $244.00
2
CIMENTACION
ZAPATA AISLADA DE 1.0X1.0X0.2 M. PERALTE PZA 100.000000% 100.000000%
PROMEDIO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 000000
KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 0.17 8.000000 8.
M. EN AMBOS SENTIDOS Y DADO DE $34,141.28 $34,141.28
i |
0.4X0.4X1.00 M. DE ALTURA, ARMADO CON 6 VARS#5, Y
ESTRIBOS # 3 @ 0.1 M. INCLUYE: EXCAVACION A MANO
EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRASLAPES,
Monto esta hoja: $36,812.16 $36,812.16
Acumulado: $36,812.16 $36,812.16

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: ING. RODRIGO PONCE




H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA
&S

Cliente: DOMO EN PARQUE PUBLICO COL. LA 27

Concurso No: LICITACION Fecha: 20/04/2021
Obra: "CONSTRUCCION DE DOMO EN EL PARQUE DE LA COLONIA 27EN LA
CABECERA DE SAYULA, JALISCO. DOCUMENTO
ART. 45 AX
RLOPYSRM
Duracién: 13 dias naturales
Lugar: Inicio obra: 26/04/2021 I
Ciudad: SAYULA, JALISCO Fin obra: 08/05/2021

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

| Codigo | Descripcién
. DESPERDICIOS, HABILITADO, PLANTILLA, CIMBRADO
ACABADO COMUN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO,

RELLENO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

| Unidad | Sem 1 | Sem 2 | Total

ALBANLERIA

REPOSICION DE PISO DE 6 CM ACABADO ESCOBILLADO, M2
DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO

DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACION, CIMBRADO

DE

FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ESTRUCTURA

ESTRUCTURA METALICA INCLUYE: MATERIALES, KG
ACARREOQS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA,
APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE,
MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.
CUBIERTA DE LONA

Monto esta hoja:
Acumulado:

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: ING. RODRIGO PONCE

100.000000%
8.000000
$2,009.76
@
60.000000%  40.000000%
1,272.216000  848.144000
$91,548.67 $61,032.44
TN
$93,558.43 $61,032.44
$130,370.59 $61,032.44

100.000000%
8.000000
$2,009.76

100.000000%
2,120.360000
$152,581.11

$154,590.87
$191,403.03




H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA :
&S

Cliente: DOMO EN PARQUE PUBLICO COL. LA 27

Concurso No: LICITACION Fecha: 20/04/2021
Obra: "CONSTRUCCION DE DOMO EN EL PARQUE DE LA COLONIA 27EN LA
CABECERA DE SAYULA, JALISCO. DOCUMENTO
ART.45AX
RLOPySRM
Duracién: 13 dias naturales
Lugar: Inicio obra: 26/04/2021
Ciudad: SAYULA, JALISCO Fin obra: 08/05/2021

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

| Cédigo |
B CUBIERTA DE NAVE, SISTEMA DE LONA BLACKOUT DE M2 100.000000%  100.000000%
21 ONZAS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ANCLAJES, 0000
ELEVACION, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y i SHEN0I00
HERRAMIENTA. $211,163.84 $211,163.84
 sntisise
PINTURA
PINTURA DE ESMALTE, EN ESTRUCTURA METALICA, KG 100.000000% 100.000000%
APLICADA CON COMPRESORA, A DOS MANOS, INCLUYE:
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO 10500000 210000
DE OBRA, EQUIPO Y $16,114.74 $16,114.74
| msasa]
HERRAMIENTA.
Monto esta hoja: $227,278.58 $227,278.58

Acumulado: $130,370.59 $288,311.02 $418,681.61
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: ING. RODRIGO PONCE




H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

Cliente: DOMO EN PARQUE PUBLICO COL. LA 27

Concurso No: LICITACION Fecha: 20/04/2021
Obra: "CONSTRUCCION DE DOMO EN EL PARQUE DE LA COLONIA 27EN LA

&S

CABECERA DE SAYULA, JALISCO. ——
ART. 45 AX
RLOPYSRM
Duracién: 13 dias naturales
Lugar: Inicio obra: 26/04/2021
Ciudad: SAYULA, JALISCO Fin obra: 08/05/2021 |
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)
T Cédigo _ Descripcion T Unidad | Sem 1 | Sem 2 | _ Total |
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $130,370.59  $288,311.02
ACUMULADO: $130,370.59  $418,681.61
PORCENTAJE PERIODO: 31.14% 68.86%
PORCENTAJE ACUMULADO: 31.14% 100.00%




