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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

&

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION Duracién: 89 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha: 14/09/2021
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"

Inicio Obra:  04/10/2021
Fin Obra: 31/12/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Luglr: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jailrsoo

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

|! Codigo | Concepto ['Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |l
artida: A Analisis No.: 10
Anélisis: 301-PRE-01-002 M2 237.9400 $4,663.62

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL. INCLUYE:
MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

302-CAL-0102 CALHIDRA TON $3,30000 * 0.000200 $0.66 4.61%

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' ( PZA $47.00 * 0.010000 $047 3.28%
0.019x0.10x2.44 m)

304-VAR-0101  HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA $3590 * 0.001000 $0.04 0.28%

303-ARF-0201  VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8" @), KG, 0.557 KG $32.10  * 0.020000 $0.64 4.47%
KG/M

SUBTOTAL:  MATERIALES $1.81 12.85%

MANO DE OBRA

1T2E CUADRILLA No 32 (1 TOPOGRAFO+2 JOR $2,663.57 | 250.000000 $10.65 74.42%
AY.ESP.)

SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $10.65 74.42%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $2022  / 25.000000 $0.81 566%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $1085  * 0.030000 $0.32  2.24%

SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.13  7.90%

BASICOS

302-CIM-01-281 CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2. HECHO M3
EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA

NORMAL
301-ARE-0101  ARENA LAVADA EN VIAJE DE 14 M3 M3 $550.00 g 0.550000 $302.50
301-GRA-0401 GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM @ (3/4), M3 M3 $530.00 ; 0.650000 $344.50
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 $36.00 * 0.250000 $9.00
302-CEM-0102 CEMENTO GRIS CRUZ AZUL TON $4,300.00 . 0.260000 $1118.00
1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBARIL + 5 PEONES) JOR $6,228.85 / 12.000000 $519.07
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % sslgwi’i": * 0.030000 $15.57
EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO HOR $180.79 L) 0.500000 $80.40
8 DE HP it H
Importe: 4 $2389.04
Volumen: o 0.000300 $0.72  5.03%
SUBTOTAL: BASICOS l) $0.72 5.03%
(CD) COSTO DIRECTO ) $14.31 100.00%
(Cl) INDIRECTOS A 22.8996% $3.28
SUBTOTAL1 S $17.59
(CF) FINANCIAMIENTO P"‘ S 0.7707% $0.14
UVoLiLAY e

BLICA: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION

Obra:

"REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD

Duracién:
Fecha:

HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,

JALISCO"

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

Inicio Obra:
Fin Obra:

ART. 45 A.1 RLOPySRM

89 dias naturales
14/09/2021

04/10/2021
31/12/2021
DOCUMENTO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitaric | Op. | Cantidad | Importe [ % |
SUBTOTAL2 $17.73
(CU) UTILIDAD 10.0000% $1.77
SUBTOTAL3 $19.50
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $0.10
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $19.60
(* DIECINUEVE PESOS 60/100 M.N. *)

Pl
& 4
L0y
:s, : »__;*
,?;‘- Yy
Eid 24
PUGLICAS

DIRECTOR DE OBRA B4

g

ICA: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE



H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
o

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION Duracién: 89 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha: 14/09/2021
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"

Inicio Obra:  04/10/2021
Fin Obra:  31/12/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lgar: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I[_codigo | Concepto | Unidad | P.Unitaric | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Partida: A Analisis No.: 20
Andlisis: 301-PRE-04-103 M2 11.2200 $1,351.66

DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO POR MEDIOS MANUALES, DE ESPESOR MEDIO 6 A 10 CMS , INCLUYE: MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MANO DE OBRA
1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR
MO011 PEON JOR $940.42 " 1.000000 $940.42
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $846.64 * 0.100000 $84.66
Importe: $1025.08
Rendimiento: M2/JOR 12.000000 $85.42 97.09%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $86.42 97.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $85.42 Y 0.030000 $2.56 2.91%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $2.56 2.91%
(CD) COSTO DIRECTO $87.98 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 22.8996% $20.15
SUBTOTAL1 $108.13
(CF) FINANCIAMIENTO 0.7707% $0.83
SUBTOTAL2 $108.96
(CU) UTILIDAD 10.0000% $10.90
SUBTOTAL3 $119.86
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $0.60
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $120.46

(* CIENTO VEINTE PESOS 46/100 M.N.*)

ROTN
' "'Qs-
5 e
¢ P&
. =4
¢ 3
W
AR
[ £ i

DIRECTOR DE OB ING. RODRIGO PONCE B BNABE

PUBLICAS
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

&

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION Duracién: 89 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha: 14/09/2021
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"

Inicio Obra:  04/10/2021
Fin Obra: 31/12/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Partida: A Analisis No.: 90
Anélisis: 301-PRE-04-005 M2 118.1000 $17,073.72

DEMOLICION DE CANTERA DE 3 CM DE ESPESOR EN MUROS DE INGRESO SIN RECUPERACION INCLUYE EL RETIRO DEL MORTERO
EXCEDENTE EN MURQO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MANO DE OBRA
1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR
MOO011 PEON JOR $940.42 ) 1.000000 $940.42
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $846.64 ) 0.100000 $84.66
Importe: $1025.08
Rendimiento: M2/JOR 10.000000 $102.51 97.08%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $102.51 97.08%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $102.51 . 0.030000 $3.08 2.92%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $3.08 2.92%
(CD) COSTO DIRECTO $106.59 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 22.8996% $24.18
SUBTOTAL1 $129.77
(CF) FINANCIAMIENTO 0.7707% $1.00
SUBTOTAL2 $130.77
(CU) UTILIDAD 10.0000% $13.08
SUBTOTAL3 $143.85
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $0.72
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $144.57

(* CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 5§7/100 M.N. *)

DIRECTOR DE

Pégina 4 de 27



H. AYUNTAMIENTO DE SAYU LA, JALISCO

&

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION Duracién: 89 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha:  14/09/2021
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"

Inicio Obra:  04/10/2021
Fin Obra: 31/12/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Luglr: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

|| Codigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Partida: A Andlisis No.: 130
Anélisis: 301-PRE -03 EST PZA 10.0000 $13,651.30

DESMONTAJE DE MAMPARA EN MODULOS DE WC Y REGADERAS SIN RECUPERACION INCLUYE: CORTES CON EQUIPO OXI-
ACETILENO, DESCENSO, ACARREO HASTA EL PUNTO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MANO DE OBRA
1S2E CUADRILLA No 18 (1 SOLDADOR+2 JOR
AY.ESP.)
MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $952.82 ¥ 2.000000 $1905.64
MO091 OFICIAL SOLDADOR JOR $933.12 4 1.000000 $933.12
MO094 SOBRESTANTE JOR $681.18 - 0.100000 $68.12
Importe: $2906.88
Volumen: 0.200000 $581.38 58.31%
2A CUADRILLA No 4 ({2 AYUDANTE JOR
GENERAL)
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $954.54 * 2.000000 $1909.08
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $846.64 * 0.200000 $169.33
Importe: $2078.41
Rendimiento: PZA/JOR 5.000000 $415.68 41.69%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $997.06 100.00%
(CD) COSTO DIRECTO $997.06 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 22.8996% $228.32
SUBTOTAL1 $1,225.38
(CF) FINANCIAMIENTO 0.7707% $90.44
SUBTOTAL2 $1,234.82
(CU) UTILIDAD 10.0000% $123.48
SUBTOTAL3 $1,358.30
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $6.83
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $1,365.13

(* UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N. *)

i 163
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA: M. ING. RODRIGO PONEE’ BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION Duracién:
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha:
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"
Inicio Obra:
Fin Obra:

&S

89 dias naturales
14/09/2021

04/10/2021
311122021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ngar: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

|[ Cédigo 1 Concepto | Unidad | P.Unitarlo | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: A Andlisis No.: 140
Andlisis: 301-PRE-03 EST-02 PZA 1.0000 $6,825.66

DESMONTAJE DE ESTRUCTURA EN CANCEL DE INGRESO A BASE DE PERFILES TUBULARES SIN RECUPERACION, HASTA UNA
ALTURA DE 4.00 M., INCLUYE: CORTES CON EQUIPO OXI-ACETILENO, DESCENSO, ACARREO HASTA EL PUNTO DE ACOPIO, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MANO DE OBRA
18S2E CUADRILLA No 18 (1 SOLDADOR+2 JOR
AY.ESP.)
MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $952.82 . 2.000000 $1905.64
MO091 OFICIAL SOLDADOR JOR $933.12 . 1.000000 $933.12
MO094 SOBRESTANTE JOR $681.18 * 0.100000 $68.12
Importe: $2006.88
Volumen: 1.000000 $2006.88 58.31%
2A CUADRILLA No 4 (2 AYUDANTE JOR
GENERAL)
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $954.54 * 2.000000 $1909.08
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $846.64 ¥ 0.200000 $169.33
Importe: $2078.41
Rendimiento: PZA/JOR 1.000000 $2078.41 41.69%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $4985.29 100.00%
(CD) COSTO DIRECTO $4,986.29 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 22.8096% $1,141.61
SUBTOTAL1 $6,126.90
(CF) FINANCIAMIENTO 0.7707% $47.22
SUBTOTAL2 $6,174.12
(CU) UTILIDAD 10.0000% $617.41
SUBTOTAL3 $6,791.53
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $34.13
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $6,825.66

(* SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 66/100 M.N. *) 61008 4y

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
&S

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION Duracién: 89 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha: 14/09/2021
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"

Inicio Obra:  04/10/2021
Fin Obra:  31/12/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugur: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: A Andlisis No.: 150
Aniélisis: 302-CIM-01-106 M3 8.5000 $819.23

ACARREO EN CARRETILLA A LUGAR DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y/O
EXCAVACION, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MANO DE OBRA
1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR
MO011 PEON JOR $940.42  * 1.000000 $940.42
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $84664  * 0.100000 $84.66
Importe: $1025.08
Rendimiento: M3/JOR 15.000000 $68.34 97.09%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $68.34 97.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $68.34  * 0.030000 $205 291%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $2.05 291%
(CD) COSTO DIRECTO $70.39 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 22.8996% $16.12
SUBTOTAL1 $86.51
(CF) FINANCIAMIENTO 0.7707% $0.67
SUBTOTAL2 $87.18
(CU) UTILIDAD 10.0000% $8.72
SUBTOTAL3 $95.90
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $0.48
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $96.38

(* NOVENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N.*)

non

PUBLICAS

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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f H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

D

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION Duracién: 89 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha: 14/09/2021
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"

Inicio Obra:  04/10/2021
Fin Obra: 31/12/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Luglr: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: A Andlisis No.: 160
Andlisis: 302-CIM-01-101 M3 8.8500 $1,320.77

CARGA Y ACARREO EN CAMION 5ER KM DE MATERIA SOBRANTE DE LA EXCAVACION, CON CARGA A MAQUINA, INCLUYE: EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQTRAXC CARGADOR SOBRE LLANTAS CAT 920 HOR $749.67 / 20.000000 $37.48 34.39%
EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $715.24 / 10.000000 $71.52 65.61%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $109.00 100.00%
(CD) COSTO DIRECTO $109.00 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 22.8996% $24.96
SUBTOTAL1 $133.96
(CF) FINANCIAMIENTO 0.7707% $1.03
SUBTOTAL2 $134.99
(CU) UTILIDAD 10.0000% $13.50
SUBTOTAL3 $148.49
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $0.75
PRECIO UNITARIO (CD+ ClIO+CIC+CF+CU+CA) $149.24

(* CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.*)

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE

Pégina 8 de 27
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION

Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

Duracién:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

D

89 dias naturales
14/09/2021

04/10/2021
31/12/2021
DOCUMENTO

ART. 46 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo | Concepto | Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad Importe | % ||
Partida: B Andlisis No.: 20
Analisis: APL-006 M2 118.1000 $50,341.31

APLANADO ACABADO FINO O PULIDO EN PLAFONES PLANTA ALTA, CON MEZCLA MORTERO ARENA EN PROPORCION DE 27,
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR

MO011 PEON JOR $940.42 *
MO041 OFICIAL ALBANIL JOR $1,103.43 *

Importe:
Rendimiento: M2/JOR

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $240.45 *
%MO2 ANDAMIOS % $240.45 "

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

BASICOS
304-ALB-01-001 MEZCLA MORTERO ARENA EN M3
PROPORCION DE 2:7
301-ARE-0101  ARENA LAVADA EN VIAJE DE 14 M3 M3 $550.00 .
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 $36.00 Lo
302-MOR-0101 MORTERQ ALBARNILIERIA HOLCIM TON $2,670.00 *
Importe:
Volumen:

SUBTOTAL: BASICOS

(CD) COSTO DIRECTO

(Cl) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

{CU) UTILIDAD

SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
(* CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 26/100 M.N.

1.000000
1.000000

8.500000

0.030000
0.050000

1.100000
0.350000
0.413500

0.030000

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE

$940.42
$1103.43
$2043.85
$240.45 77.23%

$240.45 77.23%

$7.21  2.32%
$12.02 3.86%

$19.23 6.18%

$605.00
$12.60
$1104.05
$1721.65
$61.65 16.59%

$51.65 16.59%

$311.33 100.00%

$71.29
$382.62
$2.95
$385.57
$38.56
$424.13

$2.13
$426.26
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Cliente:

Concurso No.
Obra:

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

LICITACION

"REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,

JALISCO"

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

Duracién:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

&S

89 dias naturales
14/09/2021

04/10/2021
3112/2021

DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

|| Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | ClnﬂdadI importe | % ||
Partida: B Analisis No.:
Andlisis: EXT-005 M2 118.1000 $121,836.68

PIEDRA LAJA IRREGULAR EN MURO DE INGRESO, INCLUYE: MATERIALES: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

LAJAIIREGULAR PIEDRA LAJA IRREGULAR

SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
1A1P

MOO011

MOO041

SUBTOTAL:

MATERIALES

CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON)

PEON

OFICIAL ALBARNIL
Importe:

Rendimiento: M2/JOR

MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1

SUBTOTAL:
BASICOS
302-CIM-01-544

301-ARE-0101
302-CEM-0102
358-AGU-0101

SUBTOTAL:

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MORTERO
PROPORCION DE

MATERRIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO

Y HERRAMIENTA.

CEMENTO

ARENA EN

INCLUYE:

ARENA LAVADA EN VIAJE DE 14 M3

CEMENTO GRIS CRUZ AZUL

AGUA DE TOMA
Importe:
Volumen:

BASICOS

(CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD
SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3

PRECIO UNITARIO

(CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
(* UN MIL TREINTA Y UN PESOS 64/100 M.N. *

M2 $380.00
JOR
JOR $940.42
JOR $1,103.43
% $227.09
M3
M3 $550.00
TON $4,300.00
M3 $36.00

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA: M. ING. RODE

1.150000

1.000000
1.000000

9.000000

0.050000

1.220000
0.360000
0.300000

0.035000

22.8996%
'8 07707%

10.0000%

0.502500%

FPONCE BERNABE

$437.00

58.00%

$437.00

$940.42
$1103.43
$2043.85
$227.09

58.00%

30.14%

$227.09

$11.35

30.14%

1.51%

$11.35

$671.00
$1548.00
$10.80
$2229.80
$78.04

1.51%

10.36%

$78.04
$763.48

$172.54

$926.02
$7.14
$933.18
$93.32

$1,026.48

$5.16

$1,031.64

10.36%
100.00%



Pagina 11 de 27

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

&S

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION Duracién: 89 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha: 14/09/2021
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"

Inicio Obra:  04/10/2021
Fin Obra:  31/12/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM
Lugar: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

L Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | %

PUBUCAS

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"

Lugtr: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

Concurso No. LICITACION Duracién:

Fecha:

Inicio Obra:

Fin Obra:

&S

89 dias naturales
14/09/2021

04/10/2021
31/12/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Partida: B Analisis No.: 40
Anélisis: PIN-005 M2 200.0000 $15,520.00

MEMBRANA REPELENTE DE AGUA PARA SUPERFICIES CON ACABADOS NATURALES, CON PRODUCTO PROTECTO SIL MARCA PASA,

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
PROSIL PROTECTO SIL MARCA PASA LT $65.00 e

SUBTOTAL: MATERIALES

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % *
%MO2 ANDAMIOS % *

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
TIPO 5
mopin MANO DE OBRA PINTURA VINILICA M2 $35.00 b

SUBTOTAL: TIPO 5
(CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
(* SETENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N. *)

i o
LMY

DIRECTOR DE OBRA PUB

0.333333

0.030000
0.050000

1.000000

22.8996%

0.7707%

10.0000%

0.502500%

CA: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE

$21.67 38.24%

$21.67 38.24%

$35.00 61.76%

$35.00 61.76%
$56.67 100.00%
$12.98
$69.65

$0.54
$70.19

$7.02
$77.21

$0.38
$77.60
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s

S

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION Duracién: 89 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha: 14/09/2021
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"

Inicio Obra:  04/10/2021
Fin Obra:  31/12/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

r: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitarlo | Op. | Cantidad | Importe | % jJ
Partida: B Andlisis No.: 50
Andlisis: 306-PYP-05-011 M2 78.4900 $14,448.44

PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA, SOBRE SUPERFICIES METALICAS A DOS MANOS, APLICADA CON COMPRESORA, INCLUYE:
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
337-COM-1102 PINTURA DE ESMALTE 100 (CUBETADE 19 LT $12500 0.300000 $37.50 27.89%
LTS)
337-SVT-0302  THINNER (LATA 19 LTS) LT s2087  * 0.200000 $417  3.10%
SUBTOTAL:  MATERIALES $41.67 30.99%
MANO DE OBRA
1P1A CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE)  JOR
MO053 OFICIAL PINTOR JOR $110829 1000000  $1108.29
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $95454  * 1.000000 $954.54
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $84664 0.100000 $84.66
Importe: $2147.49
Rendimiento: M2/JOR 25.000000 $85.90 63.80%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $85.90 63.89%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $85.90  * 0.030000 $258  1.92%
%MO2 ANDAMIOS % $85.00  * 0.050000 $430  3.20%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $6.88  6.12%
(CD) COSTO DIRECTO T $134.45 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 22.8996% $30.79
SUBTOTAL1 $165.24
(CF) FINANCIAMIENTO 0.7707% $1.27
SUBTOTAL2 $166.51
(CU) UTILIDAD 10.0000% $16.65
SUBTOTAL3 $183.16
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $0.92
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) e, $184.08
(* CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 08/108 Ve
&
3

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
PUBLICAS
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION Duracién:
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha:
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"
Inicio Obra:
Fin Obra:

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

&S

89 dias naturales

14/09/2021

04/10/2021
311272021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

|] Cédigo | Concepto | Unidad [ P.Unitario [ Op. | Cantidad | Importe | % ||
Partida: B Andlisis No.: 60
Andlisis: PIN-001 M2 353.1290 $40,051.89

PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES INTERIORES MARCA BEREL LINEA KALOS, A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACION DE

SELLADOR, MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.

MATERIALES
SERIE 7700 PINTURA VINILICA MARCA BEREL, LINEA LT $105.00 $ 0.237500 $24.94 30.11%
KALOS (CUBETADE 19 LT)
SUBTOTAL: MATERIALES $24.94 30.11%
BASICOS
FONDO FONDO PARA PINTURA A BASE DE LT
ACETATO DE POLIVINILO, AGUA, CIAMIL Y
PINTURA VINILICA LINEA KALOS.
337-COM-0102 ACETATO DE POLIVINILO LT $62.70 . 0.132000 $8.28
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 $36.00 * 0.526000 $18.04
SERIE 7700 PINTURA VINILICA MARCA BEREL, LINEA LT $105.00 * 0.106000 $11.13
KALOS (CUBETA DE 19 LT)
CIAMIL SACO DE CIAMIL PZA $122.00 * 0.027000 $3.29
Importe: $41.64
Volumen: 0.550000 $22.90 27.64%
SUBTOTAL: BASICOS $22.90 27.864%
TIPO 5
mopin MANO DE OBRA PINTURA VINILICA M2 $35.00 g 1.000000 $35.00 42.25%
SUBTOTAL: TIPO & $35.00 42.25%
(CD) COSTO DIRECTO $82.84 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 22.8996% $18.97
SUBTOTAL1 $101.81
(CF) FINANCIAMIENTO 0.7707% $0.78
SUBTOTAL2 $102.59
(CU) UTILIDAD ~%10.0000% $10.26
SUBTOTAL3 % $112.85
CARGOS ADICIONALES ; j
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $0.57
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $113.42

(* CIENTO TRECE PESOS 42/100 M.N. ")

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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H H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
P
Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
Concurso No. LICITACION Duracién: 89 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha: 14/09/2021
I HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"

Inicio Obra:  04/10/2021
Fin Obra:  31/12/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

|| Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Partida: B Analisis No.: 70
Andlisis: 326-LIM-01-003 M2 81.9200 $7,408.84

LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO DE PIEDRA EN CARA INTERIOR DE MUROS DE INGRESO A BASE DE JABON Y AGUA, INCLUYE:
MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
361-LIM-0103 DETEGENTE KG $26.00 w 0.051439 $1.34 2.03%
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 $36.00 * 0.010288 $0.37 0.56%
SUBTOTAL: MATERIALES $1.71 2.59%
MANO DE OBRA
1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE JOR
GENERAL)
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $954.54 2 1.000000 $954.54
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $846.64 s 0.100000 $84.66
Importe: $1039.20
Rendimiento: M2/JOR 17.444235 $59.57 90.19%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $69.57 90.19%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $59.57 - 0.030000 $1.79 2.71%
%MO2 ANDAMIOS % $59.57 . 0.050000 $2.98 4.51%
SUBTOTAL.: EQUIPO Y HERRAMIENTA $4.77 7.22%
(CD) COSTO DIRECTO $66.05 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 22.8996% $15.13
SUBTOTAL1 $81.18
(CF) FINANCIAMIENTO 0.7707% $0.63
SUBTOTAL2 $81.81
(CU) UTILIDAD 10.0000% $8.18
SUBTOTAL3 $80.99
CARGOS ADICIONALES SO0y,
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 i; 3 _@502500% $0.45
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) ] $90.44

(* NOVENTA PESOS 44/100 M.N. *)

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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J Cliente:
1

Concurso No.
Obra:

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

LICITACION

Duracién:
"REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha:
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
. Inicio Obra:
Fin Obra:

ART. 45 A.1 RLOPySRM

&S

89 dias naturales
14/09/2021

04/10/2021
3112/2021
DOCUMENTO

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: C Analisis No.: 10
Andlisis: HER-1 PZA 4.0000 $41,403.40

MAMPARA PARA WC A BASE DE LAMINA NEGRA Y ESTRUCTURA DE PTR DE 2". CON MEDIDAD DE 2.00 X 1.8 Y UNA PUERTA ABATIBLE
ANCLADA A FIO DE 90 CM X 220 CM DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

TIPO &
MAPARA 01

SUBTOTAL:

Cédigo Nuevo

TIPO &

(CD) COSTO DIRECTO

(Cl) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

(* DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 85/100

PZA

$7560.00 100.00%

$7560.00 100.00%

$7,560.00 100.00%

$1,731.21

$9,201.21
$71.61

$9,362.82

$036.28

$10,299.10

$61.75

$10,350.85

$7,560.00 * 1.000000
22.8996%
0.7707%
10.0000%
0.502500%
M.N. *)

U LD
PUBUICAS

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION Duracién:
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha:
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"
Inicio Obra:
Fin Obra:

S

89 dias naturales
14/09/2021

04/10/2021
311272021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Ll.lglr: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Partida: (o] Analisis No.: 20
Analisis: HER-02 PZA 4.0000 $70,101.00

MAMPARA PARA REGADERA A BASE DE LAMINA NEGRA Y ESTRUCTURA DE PTR DE 2". CON MEDIDAD DE 2.00 X 1.8 Y UNA PUERTA

ABATIBLE ANCLADA A FIO DE 90 CM X 220 CM DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

TIPO &
MAPARA-02 Cédigo Nuevo PZA $12,800.00 = 1.000000

$12800.00 100.00%

SUBTOTAL: TIPO 5
(CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS 22.8996%
SUBTOTALA1
(CF) FINANCIAMIENTO 0.7707%
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD 10.0000%
SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500%
PRECIO UNITARIO (CD+ ClIO+CIC+CF+CU+CA)
(* DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 25/100 M.N. *)

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA: M. ING. RODRIGOSBONCE BERNABE

$12800.00 100.00%

$12,800.00 100.00%
$2,931.15

$15,731.15
$121.24

$15,852.39
$1,5685.24

$17,437.63

$87.62
$17,626.25
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION Duracion:
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha:
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"
Inicio Obra:
Fin Obra:

ngll": , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

ART. 45 A.1 RLOPySRM

&

89 dias naturales
14/09/2021

04/10/2021
317122021
DOCUMENTO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo | Concepto | Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Partida: C Analisis No.: 30
Anélisis: HER-03 PZA 2.0000 $24,644.88

PUERTA DE INGRESO A BANOS Y VESTIDORES A BASE DE LAMINA NEGRA Y ESTRUCTURA DE PTR DE 2". CON MEDIDAD DE 2.00 X
1.8 Y UNA PUERTA ABATIBLE ANCLADA A FIO DE 90 CM X 220 CM DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA

TIPO &
MAPARA-03

-

Cédigo Nuevo PZA $9,000.00 1.000000

SUBTOTAL: TIPO 5

(CD) COSTO DIRECTO

(Cl) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
(* DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 44/100 M.N. ")

22.8996%

0.7707%

10.0000%

0.502500%

bt

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA: M. ING. RODRIE@#@N@E BERNABE

$9000.00 100.00%

$9000.00 100.00%

$9,000.00 100.00%
$2,060.96

$11,060.96
$85.25
$11,146.21

$1,114.62

$12,260.83

$61.61

$12,322.44
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

(2P
Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
Concurso No. LICITACION Duracién: 89 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha: 14/09/2021
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"

Inicio Obra:  04/10/2021
Fin Obra: 31/12/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Luglr: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Partida: C Analisis No.: 40
Anélisis: HER-05 PZA 1.0000 $91,733.76

PUERTA DE ACESSO A LA UNIDAD A BASE DE PERFILES REDONDOS Y SOLERA DE 1/8" DE 2.85 DE ALURA Y PE4.46 M DE ANCHO CON
PUERTA PEATONAL INETRAGA

TIPO &
P.A-01 PUERTA DE ACEESO PZA $67,000.00 * 1.000000 $67000.00 100.00%
SUBTOTAL: TIPO 5 $67000.00 100.00%
(CD) COSTO DIRECTO $67,000.00 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 22.8996% $15,342.74
SUBTOTAL1 $82,342.74
(CF) FINANCIAMIENTO 0.7707% $634.62
SUBTOTAL2 $82,977.36
(CU) UTILIDAD 10.0000% $8,297.74
SUBTOTAL3 $91,275.10
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $458.66
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $91,733.76

(* NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.*)

PUGLICAS

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE



Pagina 20 de 27

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

&S

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION Duracién: 89 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha: 14/08/2021
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"

Inicio Obra:  04/10/2021
Fin Obra: 31/12/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM
Lugar: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo | Concepto [ Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad [ Importe | % ||
Partida: C Andlisis No.: 50
Andlisis: HER-06 M 33.1000 $122,361.76

PROTECCION METALACICA SOBRE MUROS DE BANOS Y VESTIDORES A BASE DE PERFILES REDONDOS LISOS Y SOLERAS DE 1/8".
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION

TIPO 5
P.V.01 Codigo Nuevo M $2,700.00  * 1.000000 $2700.00 100.00%
SUBTOTAL:  TIPO§ $2700.00 100.00%
(CD) COSTO DIRECTO $2,700.00 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 22.8996% $618.29
SUBTOTAL1 $3,318.29
(CF) FINANCIAMIENTO 0.7707% $25.57
SUBTOTAL2 $3,343.86
(CU) UTILIDAD 10.0000% $334.39
SUBTOTAL3 $3,678.25
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargas Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $18.48
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $3,696.73

(* TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N. *)

DIRECTOR DE OBRA PMBLICA: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION

Duracién:
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha:
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"
Inicio Obra:
Fin Obra:

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

ART. 45 A.1 RLOPySRM

&S

89 dias naturales
14/08/2021

04/10/2021
31/12/2021
DOCUMENTO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitarlo | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Partida: Cc Analisis No.: 60
Anélisis: HER-07 PZA 1.0000 $61,612.21

LETRERO A BASE DE LAMINA NEGRA CAL.22 CORTADA A LASER CON MEDIDA DE 14.00 M X 0.50 M
TIPO S
LETRERO

LETRERO A BASE DE HERRERIA PZA $45,000.00 1.000000

$45000.00 100.00%

SUBTOTAL: TIPO 5§

(CD) COSTO DIRECTO

(Cl) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
(* SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 21/100 M.N. ")

22.8996%

0.7707%

10.0000%

0.502500%

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA: M. ING. RODRIBO/PONGE BERNABE

$45000.00 100.00%

$45,000.00 100.00%
$10,304.82

$55,304.82
$426.23

$55,731.06

$5,573.11

$61,304.16

$308.05

$61,612.21
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

S

Concurso No. LICITACION Duracién: 89 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha: 14/09/2021
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
WALISCS Inicio Obra:  04/10/2021
Fin Obra:  31/12/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM
_Lugar: . CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
|! Cédigo 1 Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: D Analisis No.: 120
Anélisis: IE-004 PZA 4.0000 $3,121.68
SALIDA PARA LUMINARIA, INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
TIPO 5
SALLUM SALIDA LUMINARIA PZA $570.00 * 1.000000 $570.00 100.00%
SUBTOTAL: TIPO § $570.00 100.00%
(CD) COSTO DIRECTO $570.00 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 22.8996% $130.53
SUBTOTAL1 $700.53
(CF) FINANCIAMIENTO 0.7707% $5.40
SUBTOTAL2 $705.93
(CU) UTILIDAD 10.0000% $70.59
SUBTOTAL3 $776.52
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $3.90
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $780.42

(* SETECIENTOS OCHENTA PESOS 42/100 M.N. *)

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

Duracién:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

&

89 dias naturales
14/09/2021

04/10/2021
31/12/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad Importe | % ||
Partida: D Analisis No.: 160
Analisis: LAOS PZA 3.0000 $4,659.24

LAMPARA DE EXTERIOR LED PARA SOBREPONER, 14 W, LUZ DE DIA, BASE E27
MATERIALES

CABLE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE Y PZA $250.00 *
CANAL C PARA INSTALACION
LAM EXT VITORIO Il PZA $809.33 *

SKU: 14SLLED20MVB5CF

SUBTOTAL: MATERIALES
(CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
(*UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N.*)

1.300000

1.000000

22.8996%

0.7707%

10.0000%

0.502500%

gond Y

UL
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA: M. ING. RODRIGO PONCESBERNABE

$325.00 28.65%

$809.33 71.35%

$1134.33 100.00%

$1,134.33 100.00%

$259.76
$1,304.09
$10.74

$1,404.83

$140.48
$1,545.31

$7.77
$1,663.08
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
S

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION Duracién: 89 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha: 14/09/2021
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"

Inicio Obra:  04/10/2021
Fin Obra: 31/12/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

LE‘" , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo | Concepto | Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: D Analisis No.: 170
Anélisis: LAOS PZA 1.0000 $30,121.52

ILUMINANCION DE LETRERO EN FACHADA CON MODULOS DE TIRAS LED INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

TIPO S5
ILULE ILUMINACION DE LETRERO PZA $22,000.00 . 1.000000 $22000.00 100.00%
SUBTOTAL: TIPO & $22000.00 100.00%
(CD) COSTO DIRECTO $22,000.00 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 22.8996% $5,037.91
SUBTOTAL1 $27,037.91
(CF) FINANCIAMIENTO 0.7707% $208.38
SUBTOTAL2 $27,246.29
(CU) UTILIDAD 10.0000% $2,724.63
SUBTOTAL3 $29,970.92
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $150.60
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $30,121.52

(* TREINTA MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 52/100 M.N.*)

S sOor”

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA: M. ING. RODRIGO PONGE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

&S

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION Duracién: 89 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha: 14/09/2021
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"

Inicio Obra:  04/10/2021
Fin Obra:  31/12/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM
Lugar: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitarioc | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Partida: E Andlisis No.: 10
Anélisis: JAR-002 PZA 50.0000 $9,433.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE DE PLANTA DE ORNATO TIPO LIRO PERSA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPC Y
HERRAMIENTA

MATERIALES
PLANTA1 PLANTA TIPO LIRIO PERSA PZA $85.00 * 1.000000 $85.00 61.69%
SUBTOTAL: MATERIALES $85.00 61.69%
MANO DE OBRA
1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR
MOO011 PEON JOR $94042  * 1.000000 $940.42
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $84664  * 0.100000 $84.66
Importe: $1025.08
Rendimiento: PZA/JOR 20.000000 $51.25 37.19%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $51.25 37.19%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $51.25  * 0.030000 $1.54  1.12%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.54 1.12%
(CD) COSTO DIRECTO $137.79 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 22.8996% $31.55
SUBTOTAL1 $169.34
(CF) FINANCIAMIENTO 0.7707% $1.31
SUBTOTAL2 $170.65
(CU) UTILIDAD 10.0000% $17.07
SUBTOTAL3 $187.72
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $0.94
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $188.86

(* CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N. *)

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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Cliente:

Concurso No.
Obra:

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

LICITACION Duracién:
"REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha:
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"
Inicio Obra:
Fin Obra:

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

&

89 dias naturales

14/09/2021

04/10/2021
31/12/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

(* CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 82/100 M.N.*)

ad ol i-h-;.{
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA: M. ING. RODRIG INGE BERNABE

P

! [
LLLILAY

|| Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad Importe | % ||
Partida: E Andlisis No.: 20
Andlisis: JAR-003 PZA 50.0000 $9,091.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE DE PLANTA DE ORNATO TIPODURANTA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA
MATERIALES
PLANTA2 PLANTA TIPO DURANTA PZA $80.00 * 1.000000 $80.00 60.25%
SUBTOTAL: MATERIALES $80.00 60.25%
MANO DE OBRA
1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR
MO011 PEON JOR $0840.42 * 1.000000 $040.42
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $846.64 = 0.100000 $84.66
Importe: $1025.08
Rendimiento: PZA/JOR 20.000000 $51.25 38.59%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $51.26 38.59%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOCR % $51.25 b 0.030000 $1.54 1.16%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.54 1.16%
(CD) COSTO DIRECTO $132.79 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 22.8996% $30.41
SUBTOTAL1 $163.20
(CF) FINANCIAMIENTO 0.7707% $1.26
SUBTOTAL2 $164.48
(CU) UTILIDAD 10.0000% $16.45
SUBTOTAL3 $180.91
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $0.91
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $181.82
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD

HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"

Duracién:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

&S

89 dias naturales
14/08/2021

04/10/2021
31/12/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

.

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Partida: E Analisis No.: 50
Andlisis: JAR-006 M2 11.2000 $1,084.78

JARDIN ARIDO A BASE DE GRAVA DE RIO, CON UN ESPESOR DE 6 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
GRAVADERIO GRAVA DE RIO M3 $480.00 0.078000 $37.44 53.92%
SUBTOTAL: MATERIALES $37.44 53.92%
MANO DE OBRA
1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR
MOO011 PEON JOR $940.42 1.000000 $540.42
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $846.64 0.100000 $84.66
Importe: $1025.08
Rendimiento: M2/JOR 33.000000 $31.06 44.74%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $31.06 44.74%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $31.06 * 0.030000 $0.93 1.34%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.93 1.34%
(CD) COSTO DIRECTO $69.43 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 22.8996% $15.90
SUBTOTAL1 $85.33
(CF) FINANCIAMIENTO 0.7707% $0.66
SUBTOTAL2 $85.99
(CU) UTILIDAD 10.0000% $8.60
SUBTOTAL3 $94.59
CARGQOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $0.48
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $95.07
(* NOVENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N.*)
ST

fo:

LA

. =
~4~2024

Pisii o

iz
o | Y

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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e e
H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
&S

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION Duracién: 89 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha: 14/09/2021
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"

Inicio Obra:  04/10/2021
Fin Obra:  31/12/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo | Concepto | Unidad [ P.Unitaric | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Partida: F Analisis No.: 10
Anélisis: 326-LIM-01-001 LOTE 5.0000 $7,277.00
LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
MANO DE OBRA
1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR
MOO011 PEON JOR $94042  * 1.000000 $940.42
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $84664  * 0.100000 $84.66
importe: $1025.08
Volumen: 1.000000 $1025.08 96.43%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $1025.08 96.43%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $71524  * 0.010000 $7.15 0.67%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $1,025.08 * 0.030000 $30.75  2.89%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $37.90 3.57%
(CD) COSTO DIRECTO T $1,062.08 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 22.8996% $243.42
SUBTOTAL1 $1,306.40
(CF) FINANCIAMIENTO 0.7707% $10.07
SUBTOTAL2 $1,316.47
(CU) UTILIDAD 10.0000% $131.65
SUBTOTAL3 $1,448.12
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $7.28
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $1,455.40

(* UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.*)

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE

1Ez1 §: o
UoDLILAY
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

S22
Clients: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
Concurso No. LICITACION Duracién: 89 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha: 14/09/2021
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"

Inicio Obra:  04/10/2021
Fin Obra:  31/12/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPyS

‘ Lugar: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

|| Codigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |I
Partida: F Anélisis No.: 20
Andlisis: 326-LIM-01-002 M2 237.9400 $15,937.22
LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
MATERIALES
%MO3 MATERIALES MENORES % $43.30 . 0.100000 $4.33 8.85%
SUBTOTAL: MATERIALES $4.33  8.86%
MANO DE OBRA
1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE JOR
GENERAL)
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $954.54  * 1.000000 $054.54
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $846.64 o 0.100000 $84.66
Importe: $1039.20
Rendimiento: M2/JOR 24.000000 $43.30 88.49%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $43.30 88.49%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $43.30 d 0.030000 $1.30 266%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.30 2.66%
(CD) COSTO DIRECTO $48.93 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 22.8996% $11.20
SUBTOTAL1 $60.13
(CF) FINANCIAMIENTO 0.7707% $0.46
SUBTOTAL2 $60.59
(CU) UTILIDAD 10.0000% $6.06
SUBTOTAL3 $66.65
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $0.33
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $66.98

(* SESENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N. ")

PUBLIC
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE



H. AYUNTAMIENTO DE S

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION

Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD

AYULA, JALISCO
S

Duracién:
Fecha:

89 dias naturales
14/09/2021

HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"

Luslr: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

Inicio Obra:
Fin Obra:

04/10/2021
31/12/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE BASICOS

E Cédmo

Concepto

[ Unidad | P.Unitarlo | Op. | Cantidad |

Importe | %

Andlisis:

301-PRE-01-002 M2

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL. INCLUYE:
MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
302-CAL-0102 CALHIDRA TON $3,300.00 *
305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' ( PZA $47.00 *
0.019x0.10x2.44 m)
304-VAR-0101  HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA $3590 *
303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8" @), KG, 0.557 KG $32.10 *
KG/M
SUBTOTAL:  MATERIALES
MANO DE OBRA
1T2E CUADRILLA No 32 (1 TOPOGRAFO+2 JOR $2.66357 [
AY.ESP.)
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $2022 /
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $1065 *
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA
BASICOS
302-CIM-01-291 CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2. HECHO M3
EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA
NORMAL
301-ARE-0101  ARENA LAVADA EN VIAJE DE 14 M3 M3 $650.00 *
301-GRA-0401 GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM @ (3/4), M3 M3 $530.00 *
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3
302-CEM-0102 CEMENTO GRIS CRUZ AZUL TON
1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBARIL + 5 PEONES) JOR

%MO1 HERRAMIENTA MENOR %
EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO

8 DE HP

Importe:

Volumen:
SUBTOTAL: BASICOS

(CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTALA

PUBLICAS

0.000200 $066 461%
0.010000 $0.47 3.28%
0.001000 $0.04 0.28%
0.020000 $0.64 4.47%
$1.81 12.65%
250.000000 $10.65 74.42%
$10.65 74.42%
25.000000 $0.81 5.66%
0.030000 $0.32  2.24%
$1.13 7.90%
0.550000 $302.50
0.650000 $344.50
0.250000 $9.00
0.260000 $1118.00
12.000000 $519.07
0.030000 $15.57
0.500000 $80.40
$2380.04
0.000300 $0.72 5.03%
$0.72 5.03%
$14.31 100.00%
22.8996% $3.28
$17.59

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Inicio Obra:  04/10/2021
Fin Obra: 31/12/2021
DOCUMENTO

Luglr: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

&S

Concurso No. LICITACION Duracién: 89 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha: 14/09/2021
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE BASICOS
[L__Codigo | Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||

(CF) FINANCIAMIENTO 0.7707% $0.14
SUBTOTAL2 $17.73
(CU) UTILIDAD 10.0000% $1.77
SUBTOTAL3 $19.50
CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $0.10
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $19.60

(* DIECINUEVE PESOS 60/100 M.N.*)

PUBLICAS
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION

Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,

Duracién:

&>

Fecha: 14/09/2021

89 dias naturales

JALISCO"
Inicio Obra:  04/10/2021
Fin Obra:  31/12/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM
“ Lugar: . CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco
ANALISIS DE BASICOS
|| Codigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | |Importe | % ||
Anélisis: 301-PRE-04-103 M2
DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO POR MEDIOS MANUALES, DE ESPESOR MEDIO 6 A 10 CMS , INCLUYE: MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.
MANO DE OBRA
1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR
MO011 PEON JOR $04042 * 1.000000 $940.42
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $846.64 * 0.100000 $84.66
Importe: $1025.08
Rendimiento: M2/JOR 12.000000 $85.42 97.09%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $85.42 97.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $85.42 * 0.030000 $2.56 291%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $2.56 291%
(CD) COSTO DIRECTO $87.98 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 22.8996% $20.15
SUBTOTAL1 $108.13
(CF) FINANCIAMIENTO 0.7707% $0.83
SUBTOTAL2 $108.96
(CU) UTILIDAD 10.0000% $10.90
SUBTOTAL3 $119.86
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $0.60
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $120.46

(* CIENTO VEINTE PESOS 46/100 M.N.*)

PUSLICAS

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION Duracién:
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha:
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"
Inicio Obra:
Fin Obra:

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

04/10/2021

31/12/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

89 dias naturales
14/09/2021

ANALISIS DE BASICOS
]! Codigo | Concepto | Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Analisis: 301-PRE-04-005 M2

DEMOLICION DE CANTERA DE 3 CM DE ESPESOR EN MUROS DE INGRESO SIN RECUPERACION INCLUYE EL RETIRO DEL

MORTERO EXCEDENTE EN MURO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MANO DE OBRA
1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR
MOO011 PEON JOR $940.42 * 1.000000 $940.42
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $846.64 * 0.100000 $84.66
Importe: $1025.08
Rendimiento: M2/JOR 10.000000 $102.51 97.08%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $102.51 97.08%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $102.51 * 0.030000 $3.08 2.92%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $3.08 2.92%
(CD) COSTO DIRECTO $105.59 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 22.8996% $24.18
SUBTOTAL1 $129.77
(CF) FINANCIAMIENTO 0.7707% $1.00
SUBTOTAL2 $130.77
(CU) UTILIDAD 10.0000% $13.08
SUBTOTAL3 $143.85
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $0.72
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $144.57

(* CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N.*)

‘\.,m\ns Mp,

AT,
£ e

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE

Pégina 4 de 27



Cliente:

Concurso No.
Obra:

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

LICITACION Duracién:
"REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha:
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,

JALISCO"

&S

Inicio Obra:  04/10/2021

Fin Obra:

31/12/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

89 dias naturales
14/09/2021

Lu!ar: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco
ANALISIS DE BASICOS
I] Codigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Anaélisis: 301-PRE 03 EST PZA

DESMONTAJE DE MAMPARA EN MODULOS DE WC Y REGADERAS SIN RECUPERACION INCLUYE: CORTES CON EQUIPO OXI-

ACETILENO, DESCENSO, ACARREO HASTA EL PUNTO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MANO DE OBRA
1S2E

MOO031
MO091
MO094

MO021
MO082

SUBTOTAL:

CUADRILLA No 18 (1 SOLDADOR+2 JOR

AY.ESP.)

AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $952.82 " 2.000000
OFICIAL SOLDADOR JOR $933.12 * 1.000000
SOBRESTANTE JOR $681.18 » 0.100000
Importe:

Volumen: 0.200000
CUADRILLA No 4 (2 AYUDANTE JOR

GENERAL)

AYUDANTE GENERAL JOR $954.54 * 2.000000
CABO DE OFICIOS JOR $846.64 * 0.200000
Importe:

Rendimiento: PZA/JOR 5.000000
MANO DE OBRA

(CD) COSTO DIRECTO

(Cl) INDIRECTOS 22.8996%
SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO 0.7707%
SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD 10.0000%
SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500%

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
(* UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N.*)

P'._;;_;L;*a;':

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE

$1905.64
§933.12
$68.12
$2906.88
$581.38

$1909.08
$169.33
$2078.41
$415.68

58.31%

41.69%

$997.06
$997.06

$228.32

$1,225.38
$9.44
$1,234.82
$123.48

$1,358.30

$6.83
$1,365.13

100.00%
100.00%
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
<o

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION Duracién: 89 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha: 14/09/2021
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"

Inicio Obra:  04/10/2021
Fin Obra:  31/12/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BASICOS
|! Codigo | Concepto | Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad 1_|mpom | % |
Anélisis: 301-PRE-03 EST-02 PZA

DESMONTAJE DE ESTRUCTURA EN CANCEL DE INGRESO A BASE DE PERFILES TUBULARES SIN RECUPERACION, HASTA UNA
ALTURA DE 4.00 M., INCLUYE: CORTES CON EQUIPO OXI-ACETILENO, DESCENSQO, ACARREO HASTA EL PUNTO DE ACOPIO, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MANO DE OBRA
182E CUADRILLA No 18 (1 SOLDADOR+2 JOR
AY.ESP.)
MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $952.82 * 2.000000 $1905.64
MO091 OFICIAL SOLDADOR JOR $933.12 % 1.000000 $933.12
MO094 SOBRESTANTE JOR $681.18  * 0.100000 $68.12
Importe: $2906.88
Volumen: 1.000000 $2006.88 58.31%
2A CUADRILLA No 4 (2 AYUDANTE JOR
GENERAL)
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $954.54 L 2.000000 $1909.08
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $846.64 2 0.200000 $169.33
Importe: $2078.41
Rendimiento: PZA/JOR 1.000000 $2078.41 41.69%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $4985.29 100.00%
(CD) COSTO DIRECTO $4,985.29 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 22.8996% $1,141.61
SUBTOTAL1 $6,126.90
(CF) FINANCIAMIENTO 0.7707% $47.22
SUBTOTAL2 $6,174.12
(CU) UTILIDAD 10.0000% $617.41
SUBTOTAL3 $6,791.53
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $34.13
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $6,825.66

(* SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 66/100 M.N.*)

Pagina 6 de 27



H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION Duracién: 89 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha: 14/09/2021
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"

Inicio Obra:  04/10/2021
Fin Obra: 31/12/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

o

ANALISIS DE BASICOS
| Cédigo | Concepto [ Unidad | P.Unitarlo | Op. | Cantidad | Importe | % I
Andlisis: 302-CIM-01-106 M3

ACARREO EN CARRETILLA A LUGAR DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y/O

EXCAVACION, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MANO DE OBRA
1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR
MO011 PEON JOR $94042 * 1.000000 $940.42
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $846.64  * 0.100000 $84.66
Importe: $1025.08
Rendimiento: M3/JOR 15.000000 $68.34 ©97.09%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $68.34 97.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $68.34  * 0.030000 $2.05 291%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $2.06 291%
(CD) COSTO DIRECTO $70.39 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 22.8996% $16.12
SUBTOTAL1 $86.51
(CF) FINANCIAMIENTO 0.7707% $0.67
SUBTOTAL2 $87.18
(CU) UTILIDAD 10.0000% $8.72
SUBTOTAL3 $95.90
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $0.48
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $96.38

(* NOVENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N. ")

CiabAl
&

OS5
e

- "
o e

DIRECTOR DE/OBRA P M, . RODRIGO PONCE BERNABE
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Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
@

Concurso No. LICITACION Duracién: 89 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha:  14/09/2021
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"

Inicio Obra:  04/10/2021
Fin Obra:  31/12/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco
ANALISIS DE BASICOS
|L_Cédigo | Concepto | Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % i
Andlisis: 302-CIM-01-101 M3
CARGA Y ACARREO EN CAMION 5ER KM DE MATERIA SOBRANTE DE LA EXCAVACION, CON CARGA A MAQUINA, INCLUYE: EQUIPO Y
HERRAMIENTA.
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQTRAXC CARGADOR SOBRE LLANTAS CAT 920 HOR $74967 |/ 20.000000 $37.48 34.39%
EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $715.24 | 10.000000 $71.52 65.61%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $109.00 100.00%
(CD) COSTO DIRECTO $109.00 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 22.8996% $24.96
SUBTOTAL1 $133.96
(CF) FINANCIAMIENTO 0.7707% $1.03
SUBTOTAL2 $134.99
(CU) UTILIDAD 10.0000% $13.50
SUBTOTAL3 $148.49
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $0.75
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $149.24

(* CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N. *)

DIRECTOR DE OBRg BLICA: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

&S
Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
Concurso No. LICITACION Duracién: 89 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha:  14/09/2021
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"

Inicio Obra:  04/10/2021
Fin Obra:  31/12/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugll': , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BASICOS
|! Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Andlisis: APL-008 M2

APLANADO ACABADO FINO O PULIDO EN PLAFONES PLANTA ALTA, CON MEZCLA MORTERC ARENA EN PROPORCION DE 27,
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR
MOO011 PEON JOR $940.42 " 1.000000 $940.42
MO041 OFICIAL ALBARIL JOR $1,103.43 L 1.000000 $1103.43
Importe: $2043.85
Rendimiento: M2/JOR 8.500000 $24045 77.23%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $240.45 77.23%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $240.45 . 0.030000 $7.21 2.32%
%MO2 ANDAMIOS % $240.45 * 0.050000 $12.02 3.86%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $19.23 6.18%
BASICOS
304-ALB-01-001 MEZCLA MORTERO ARENA EN M3
PROPORCION DE 2:7
301-ARE-0101 ARENA LAVADA EN VIAJE DE 14 M3 M3 $550.00 e 1.100000 $605.00
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 $36.00 * 0.350000 $12.60
302-MOR-0101 MORTERO ALBANILIERIA HOLCIM TON $2,670.00 . 0.413500 $1104.05
Importe: $1721.65
Volumen: 0.030000 $51.65 16.59%
SUBTOTAL: BASICOS $51.65 16.59%
(CD) COSTO DIRECTO $311.33 100.00%
(Cl) INDIRECTOS $71.29
SUBTOTAL1 $382.62
(CF) FINANCIAMIENTO $2.95
SUBTOTAL2 $385.57
(CU) UTILIDAD $38.56
SUBTOTAL3 $424 13
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 $2.13
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $426.26

(* CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 26/100

D3RAS

DIRECTOR DE OBRA P! "M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE



H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Inicio Obra:  04/10/2021
Fin Obra:  31/12/2021
DOCUMENTO

Luglr: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

D

Concurso No. LICITACION Duracién: 89 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha: 14/09/2021
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE BASICOS
u Codigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Anélisis: EXT-005 M2
PIEDRA LAJA IRREGULAR EN MURO DE INGRESO, INCLUYE: MATERIALES: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
MATERIALES
LAJAIIREGULAR PIEDRA LAJA IRREGULAR M2 $380.00 * 1.150000 $437.00 58.00%
SUBTOTAL:  MATERIALES $437.00 58.00%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR
MOO11 PEON JOR $94042 * 1.000000 $940.42
MOO041 OFICIAL ALBARIL JOR $1,103.43 * 1.000000 $1103.43
Importe: $2043.85
Rendimiento: M2/JOR 9.000000 $227.09 30.14%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $227.09 30.14%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $227.00 * 0.050000 $11.35 1.51%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $11.35  1.51%
BASICOS
302-CIM-01-544 MORTERO CEMENTO ARENA EN M3
PROPORCION DE  1:5, INCLUYE:
MATERRIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA.
301-ARE-0101  ARENA LAVADA EN VIAJE DE 14 M3 M3 $550.00 * 1.220000 $671.00
302-CEM-0102 CEMENTO GRIS CRUZ AZUL TON $4,300.00 * 0.360000 $1548.00
358-AGU-0101  AGUA DE TOMA M3 $36.00 * 0.300000 $10.80
Importe: $2229.80
Volumen: 0.035000 $78.04 10.36%
SUBTOTAL:  BASICOS $78.04 10.36%
(CD) COSTO DIRECTO - T s753.48 100.00%
(C}) INDIRECTOS v, :‘tb(‘ 22.8996% $172.54
SUBTOTAL1 En G $926.02
(CF) FINANCIAMIENTO i b 0.7707% $7.14
SUBTOTAL2 e o $933.16
(CU) UTILIDAD ) 10.0000% $93.32
SUBTOTAL3 3 $1,026.48
CARGOS ADICIONALES A
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 LA 0.502500% $5.16
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CY+CA) 15024 $1,031.64

(*UN MIL TREINTA Y UN PESOS 64/100/ M.N ¥ oonss
DIRECTOR DE ORRA PUBLEEEP. NG, RIBRYI SoNcE BErnABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION Duracién: 89 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha: 14/09/2021
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"

Inicio Obra:  04/10/2021
Fin Obra: 31/12/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BASICOS

|| Cddﬂo q Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||

LA DO
\....\(" L] ;,p_'

p b
NG

o, SO

i,
-

o, 7

o g

£

-
PuocLivAS

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE



H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

&S

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION Duracién: 89 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha: 14/09/2021
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"

Inicio Obra:  04/10/2021
Fin Obra: 31/12/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM
ar: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BASICOS
|| Codigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Analisis: PIN-005 M2

MEMBRANA REPELENTE DE AGUA PARA SUPERFICIES CON ACABADOS NATURALES, CON PRODUCTO PROTECTO SIL MARCA
PASA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

PROSIL PROTECTO SIL MARCA PASA LT $65.00 * 0.333333 $21.67 38.24%
SUBTOTAL: MATERIALES $21.67 38.24%
EQUIPO Y HERRAMIENTA -

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % * 0.030000

%MO2 ANDAMIOS % * 0.050000

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

TIPO S
mopin MANO DE OBRA PINTURA VINILICA M2 $35.00 s 1.000000 $35.00 61.76%
SUBTOTAL: TIPO S $35.00 61.76%
(CD) COSTO DIRECTO $66.67 100.00%
(CI) INDIRECTOS 22.8996% $12.98
SUBTOTAL1 $69.65
(CF) FINANCIAMIENTO 0.7707% $0.54
SUBTOTAL2 $70.19
(CU) UTILIDAD 10.0000% $7.02
SUBTOTAL3 $77.21
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $0.39
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $77.60

(* SETENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N. ")

PUBLICAS
DIRECTOR DE OB ICA: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE

Pégina 12 de 27



H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No.

LICITACION

Obra; "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,

JALISCO"

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

&S

Duracién:
Fecha: 14/09/2021
Inicio Obra:  04/10/2021
Fin Obra:  31/12/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

89 dias naturales

ANALISIS DE BASICOS
i Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe [ % |
Anélisis: 306-PYP-05-011 M2

PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA, SOBRE SUPERFICIES METALICAS A DOS MANOS, APLICADA CON COMPRESORA, INCLUYE:
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
337-COM-1102

337-SVT-0302

SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
1P1A

MO053
MO021
MO082

SUBTOTAL:

PINTURA DE ESMALTE 100 (CUBETADE 19 LT

LTS)
THINNER (LATA 19 LTS)

MATERIALES

CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE)

OFICIAL PINTOR
AYUDANTE GENERAL
CABO DE OFICIOS
Importe:

Rendimiento: M2/JOR

MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1
%MO2

SUBTOTAL:

HERRAMIENTA MENOR
ANDAMIOS

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD
SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

LT

JOR

JOR
JOR
JOR

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3

PRECIO UNITARIO

DIRECTO

(CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
(* CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 08/100

DE OBRAJRCE

7

$125.00

$20.87

$1,108.29
$954.54
$846.64

$85.90
$85.90

el
o £ B

0.300000 $37.50 27.89%
0.200000 $4.17 3.10%
$41.67 30.99%
1.000000 $1108.29
1.000000 $954 .54
0.100000 $84.66
$2147.49
25.000000 $85.90 63.80%
$85.90 63.89%
0.030000 $258 1.92%
0.050000 $4.30 3.20%
$6.88 5.12%
$134.45 100.00%
22.8996% $30.79
$165.24
0.7707% $1.27
$166.51
10.0000% $16.65
$183.16
A%
| 20.502500% $0.92
-ﬁ‘? $184.08

Lo
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
&

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION Duracién: 89 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha: 14/09/2021
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
el Inicio Obra:  04/10/2021
Fin Obra: 31/12/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: . CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco
ANALISIS DE BASICOS
u Codigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Anélisis: PIN-001 M2

PINTURA VINILICA EN MURQOS Y PLAFONES INTERIORES MARCA BEREL LINEA KALOS, A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACION DE

SELLADOR, MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.

MATERIALES
SERIE7700  PINTURA VINILICA MARCA BEREL, LINEA LT $10500 * 0.237500 $24.94 30.11%
KALOS (CUBETA DE 19LT)
SUBTOTAL:  MATERIALES $24.94 30.11%
BASICOS
FONDO FONDO PARA PINTURA A BASE DE LT
ACETATO DE POLIVINILO, AGUA, CIAMIL Y
PINTURA VINILICA LINEA KALOS.
337-COM-0102  ACETATO DE POLIVINILO LT $62.70 0.132000 $8.28
358-AGU-0101  AGUA DE TOMA M3 $36.00 * 0.526000 $18.94
SERIE7700  PINTURA VINILICA MARCA BEREL, LINEA LT $10500 * 0.106000 $11.13
KALOS (CUBETA DE 19LT)
CIAMIL SACO DE CIAMIL PZA $12200 * 0.027000 $3.29
Importe: $41.64
Volumen: 0.550000 $22.90 27.64%
SUBTOTAL:  BASICOS $22.90 27.64%
TIPO &
mopin MANO DE OBRA PINTURA VINILICA M2 $3500 * 1.000000 $35.00 42.25%
SUBTOTAL:  TIPOS $35.00 42.25%
(CD) COSTO DIRECTO $82.84 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 22.8996% $18.97
SUBTOTAL1 $101.81
(CF) FINANCIAMIENTO . 0.7707% $0.78
SUBTOTAL2 AP NG $102.59
(CU) UTILIDAD Sid 10.0000% $10.26
SUBTOTAL3 e ¥ $112.85
CARGOS ADICIONALES TRl
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 ~ 0.502500% $0.57
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU; $113.42

(* CIENTO TRECE PESOS 42/100 M.N. *
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION

Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"

Lugll’: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

P

Duracién:
Fecha: 14/09/2021
Inicio Obra:
Fin Obra:

04/10/2021
3111272021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

89 dias naturales

ANALISIS DE BASICOS
[! Codigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Anélisis: 326-LIM-01-003 M2

LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO DE PIEDRA EN CARA INTERIOR DE MUROS DE INGRESO A BASE DE JABON Y AGUA, INCLUYE:

MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
361-LIM-0103  DETEGENTE KG $26.00 *
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 $36.00 '
SUBTOTAL: MATERIALES
MANO DE OBRA
1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE JOR
GENERAL)
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $954.54 *
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $846.64 *
Importe:
Rendimiento: M2/JOR
SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $59.57 "
%MO2 ANDAMIOS % $59.57 '
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 NIDOS 4,
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) Vi

(* NOVENTA PESOS 44/100 M.N. *)

DIRECTOR DE OBRA

0.051439 $1.34 2.03%
0.010288 $0.37 0.56%
$1.71  2.69%
1.000000 $954 .54
0.100000 $84.66
$1039.20
17.444235 $59.57 90.19%
$69.57 90.19%
0.030000 $1.79 271%
0.050000 $2.98 451%
$4.77  7.22%
$66.05 100.00%
22.8996% $15.13
$81.18
0.7707% $0.63
$81.81
10.0000% $8.18
$89.99
0.502500% $0.45
$90.44
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
S

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION Duracién: 89 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha: 14/09/2021
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"

Inicio Obra:  04/10/2021
Fin Obra:  31/12/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

it Lugar: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BASICOS
|| Codigo | Concepto [ Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad | importe | % |
Anélisis: HER-1 PZA

MAMPARA PARA WC A BASE DE LAMINA NEGRA Y ESTRUCTURA DE PTR DE 2". CON MEDIDAD DE 2.00 X 1.8 Y UNA PUERTA
ABATIBLE ANCLADA A FIO DE 90 CM X 220 CM DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

TIPO S
MAPARA 01 Cédigo Nuevo PZA $7,560.00 * 1.000000 $7560.00 100.00%
SUBTOTAL: TIPO & $7560.00 100.00%
(CD) COSTO DIRECTO $7,560.00 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 22.8996% $1,731.21
SUBTOTAL1 $9,291.21
(CF) FINANCIAMIENTO 0.7707% $71.61
SUBTOTAL2 $9,362.82
(CU) UTILIDAD 10.0000% $936.28
SUBTOTAL3 $10,209.10
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $51.75
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $10,350.85

(* DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 85/100 M.N.*)

iDOg
g 0Ny,

il

DIRECTOR DBQ Jl BTCA: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION Duracién: 89 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha: 14/09/2021
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"

Inicio Obra:  04/10/2021
Fin Obra:  31/12/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Luglr: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BASICOS
|! Cédigo | Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Andlisis: HER-02 PZA

MAMPARA PARA REGADERA A BASE DE LAMINA NEGRA Y ESTRUCTURA DE PTR DE 2". CON MEDIDAD DE 2.00 X 1.8 Y UNA PUERTA
ABATIBLE ANCLADA A FIO DE 90 CM X 220 CM DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

TIPO S
MAPARA-02 Caodigo Nuevo PZA $12,800.00 " 1.000000 $12800.00 100.00%
SUBTOTAL: TIPO 5 $12800.00 100.00%
(CD) COSTO DIRECTO $12,800.00 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 22.8996% $2,931.15
SUBTOTAL1 $15,731.15
(CF) FINANCIAMIENTO 0.7707% $121.24
SUBTOTAL2 $15,852.39
(CU) UTILIDAD 10.0000% $1,585.24
SUBTOTAL3 $17,437.63
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $87.62
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $17,525.26

(* DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 25/100 M.N.*)
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION Duraclén:
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha:

HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,

JALISCO Iniclo Obra:

Fin Obra:

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

&

89 dias naturales
14/09/2021

04/10/2021
31/12/2021
DOCUMENTO

ANALISIS DE BASICOS
u Cédigo Concepto | Unidad | P.Unitarlo | Op. | Cantidad | Importe | % |
Andlisis: HER-03 PZA

PUERTA DE INGRESO A BANOS Y VESTIDORES A BASE DE LAMINA NEGRA Y ESTRUCTURA DE PTR DE 2". CON MEDIDAD DE 2.00 X
1.8 Y UNA PUERTA ABATIBLE ANCLADA A FIO DE 90 CM X 220 CM DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA

TIPO &
MAPARA-03

SUBTOTAL:

Codigo Nuevo PZA $9,000.00 " 1.000000
TIPO 5

(CD) COSTO DIRECTO

(Cl) INDIRECTOS 22.8996%
SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO 0.7707%
SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD 10.0000%
SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500%

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
(* DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 44/100 M.N. *)

Y

X JJSRAS
DIRECTOR DE\OBRA PUB . ING. RODRPG&#M BERNABE

$9000.00 100.00%

$9000.00 100.00%

$9,000.00 100.00%
5208096

$11,060.96
$85.25

$11,146.21
$1,114.62

$12,260.83

$61.61
$12,322.44
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha:

Duracién: 89 dias naturales

HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,

JALISCO"

] Lugar: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

Inicio Obra:
Fin Obra:

14/09/2021

04/10/2021
31/12/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

&S

ANALISIS DE BASICOS
|! Codigo | Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Andlisis: HER-05 PZA

PUERTA DE ACESSO A LA UNIDAD A BASE DE PERFILES REDONDOS Y SOLERA DE 1/8" DE 2.85 DE ALURA Y PE4.46 M DE ANCHO
CON PUERTA PEATONAL INETRAGA

TIPO 5
P.A-01

SUBTOTAL:

PUERTA DE ACEESO PZA

TIPO &

(CD) COSTO DIRECTO

(Cl) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTALZ2

(CU) UTILIDAD

SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

$67,000.00 * 1.000000

$67000.00 100.00%

$67000.00 100.00%

$67,000.00 100.00%

22.8996%

0.7707%

10.0000%

0.502500%

(* NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.*)

DIRECTOR DE OBRA

$15,342.74

$82,342.74
$634.62
$82,977.36

$8,297.74

$91,275.10

45868

$91,733.76
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION

" Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD

HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"

Duracién: 89 dias naturales
Fecha: 14/09/2021

Inicio Obra:  04/10/2021
Fin Obra:  31/12/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BASICOS
|! Cédigo ] Concepto | Unidad | P.Unitario [ Op. | Cantidad | importe | % ||
Andlisis: HER-06 M

PROTECCION METALACICA SOBRE MURQS DE BANOS Y VESTIDORES A BASE DE PERFILES REDONDOS LISOS Y SOLERAS DE 1/8".
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION

TIPO &
P.V.01 Cédigo Nuevo M $2,70000 * 1.000000 $2700.00 100.00%

SUBTOTAL: TIPO 5

$2700.00 100.00%

(CD) COSTO DIRECTO $2,700.00 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 22.8996% $618.29
SUBTOTAL1 $3,318.29
(CF) FINANCIAMIENTO 0.7707% $25.57
SUBTOTAL2 $3,343.86
(CU) UTILIDAD 10.0000% $334.39
SUBTOTAL3 $3,678.25
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $18.48
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $3,696.73
(* TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N.*)
fcﬁ*“mi?”f%g
A AN
=)
LY
PUBLI GAS

DIRECTOR DE OBR® €&M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION Duracién:
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha:
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"
Inicio Obra:
Fin Obra:

Luglr: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

89 dias naturales
14/09/2021

04/10/2021
3111272021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

&S

ANALISIS DE BASICOS
|| Cédigo | Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Andlisls: HER-07 PZA

LETRERO A BASE DE LAMINA NEGRA CAL.22 CORTADA A LASER CON MEDIDA DE 14.00 M X 0.50 M
TIPO &
LETRERO LETRERO A BASE DE HERRERIA PZA $45,000.00 * 1.000000

$45000.00 100.00%

SUBTOTAL:  TIPO S
(CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS 22.8996%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO 0.7707%
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD 10.0000%
SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500%
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
(* SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 21/100 M.N. *)

PUBLICAS

DIRECTOR DE OB . ING. RODRIGO PONCE BERNABE

$45000.00 100.00%

$45,000.00 100.00%
$10,304.82

$55,304.82
$426.23

$55,731.05
$5,573.11

$61,304.16

$308.05

$61,612.21
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION Duracién:
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANGELERIA EN LA UNIDAD Fecha:
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"
Inicio Obra:
Fin Obra:

ng!r: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

S

89 dias naturales
14/09/2021

04/10/2021
31/12/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE BASICOS
|ﬂ Cédigo | Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Andlisis: IE-004 PZA

SALIDA PARA LUMINARIA, INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
TIPO &
SALLUM SALIDA LUMINARIA PZA $570.00 * 1.000000

SUBTOTAL: TIPO 5
(CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS 22.8996%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO 0.7707%
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD 10.0000%
SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500%
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
(* SETECIENTOS OCHENTA PESOS 42/100 M.N. *)

yN1DOg
e "fé

7 .
i- %
it e
{lﬁ ¥ 4
-
€ 5
P
PUBLICAS

DIRECTOR DE Og : . RODRIGO PONCE BERNABE

$570.00 100.00%

$570.00 100.00%

$570.00 100.00%

$130.53
$700.53
$5.40

$705.93

$70.59
$776.52

$3.90
$780.42
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

LICITACION

"REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"

Concurso No.
Obra:

o

Duracién:
Fecha:

89 dias naturales
14/09/2021

Inicio Obra:
Fin Obra:

04/10/2021
31/12/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco
ANALISIS DE BASICOS
“ CMIIO i Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Andlisis: LAOS PZA

LAMPARA DE EXTERIOR LED PARA SOBREPONER, 14 W, LUZ DE DIA, BASE E27
MATERIALES
CABLE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE Y  PZA
CANAL C PARA INSTALACION
VITORIO I

SKU: 14SLLED20MVB5CF

$25000 *

LAM EXT PZA $809.33 *

SUBTOTAL: MATERIALES

(CD) COSTO DIRECTO

(Cl) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
(* UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N.*)

DIRECTOR DE

1.300000 $325.00 28.65%
1.000000 $809.33 71.35%
$1134.33 100.00%
$1,134.33 100.00%
22.8996% $259.76
$1,394.09
0.7707% $10.74
$1,404.83
10.0000% $140.48
$1,545.31
0.502500% $7.77
$1,5663.08
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION Duracién:
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha:
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"
Inicio Obra:
Fin Obra:

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

89 dias naturales
14/09/2021

04/10/2021
31112/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

P

ANALISIS DE BASICOS
|i Cédigo | Concepto [ Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |l
Anélisis: LA0B PZA
ILUMINANCION DE LETRERO EN FACHADA CON MODULOS DE TIRAS LED INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.
TIPO 5
ILU LE ILUMINACION DE LETRERO PZA $22,000.00 - 1.000000 $22000.00 100.00%

SUBTOTAL: TIPO &
(CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS 22.8996%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO 0.7707%
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD 10.0000%
SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500%
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
(* TREINTA MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 5§2/100 M.N.*)

uiiDog
“ditat
F 22,
A T,

k]
i) 2

4

R

Vg

(5 |
28
g% 147 ING. RODRIGO PONCE BERNABE

DIRECTOR DE PBRA P

$22000.00 100.00%

$22,000.00 100.00%

$5,037.91

$27,037.91
520838

$27,246.29

$2,724.63

$20,970.92

$150.60

$30,121.52
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION Duracién: 89 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha: 14/09/2021
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"

Inicio Obra:  04/10/2021
Fin Obra:  31/12/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

(-

ANALISIS DE BASICOS
|! Cédigo | Concepto | Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Anélisis: JAR-002 PZA

SUMINISTRO E INSTALACION DE DE PLANTA DE ORNATO TIPO LIRO PERSA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA

MATERIALES
PLANTA1 PLANTA TIPO LIRIO PERSA PZA $85.00 * 1.000000 $85.00 61.69%
SUBTOTAL: MATERIALES $85.00 61.69%
MANO DE OBRA
1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR
MO011 PEON JOR $940.42 * 1.000000 $940.42
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $846.64 * 0.100000 $84.66
Importe: $1025.08
Rendimiento: PZA/JOR 20.000000 $51.25 37.19%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $61.25 37.19%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $51.25 b 0.030000 $1.54 1.12%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.54 1.12%
(CD) COSTO DIRECTO $137.79 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 22.8996% $31.55
SUBTOTAL1 $169.34
(CF) FINANCIAMIENTO 0.7707% $1.31
SUBTOTAL2 $170.65
(CU) UTILIDAD 10.0000% $17.07
SUBTOTAL3 $187.72
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $0.94
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $188.66

(* CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N. ")

081,
M. ING. Ré’ﬂﬂgg'j%ence BERNABE

DIRECTOR DE OBR



H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION Duracién:
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha:
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"

Fin Obra:

Lﬂlr: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

Inicio Obra:  04/10/2021
31/12/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

89 dias naturales
14/09/2021

ANALISIS DE BASICOS
|| Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Anélisis: JAR-003 PZA
SUMINISTRO E INSTALACION DE DE PLANTA DE ORNATO TIPODURANTA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA
MATERIALES
PLANTA2 PLANTA TIPO DURANTA PZA $80.00 " 1.000000 $80.00 60.25%
SUBTOTAL: MATERIALES $80.00 60.25%
MANO DE OBRA
1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR
MOO011 PEON JOR $940.42 L 1.000000 $940.42
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $846.64 ® 0.100000 $84.66
Importe: $1025.08
Rendimiento: PZA/JOR 20.000000 $51.25 38.59%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $561.25 38.59%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $51.25 * 0.030000 $1.54 1.16%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.54 1.16%
(CD) COSTO DIRECTO $132.79 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 22.8996% $30.41
SUBTOTALA1 $163.20
(CF) FINANCIAMIENTO 0.7707% $1.26
SUBTOTAL2 $164.46
(CU) UTILIDAD 10.0000% $16.45
SUBTOTAL3 $180.91
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $0.91
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $181.82

(* CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 82/100 M.N. ")

M1DO,
e S 4
o ’ L5

0BRAS
DIRECTOR DE OBRA . ING. RODRIGQRONCE BERNABE
FLAY
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Concurso No. LICITACION

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Duracién:
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha:
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"
Inicio Obra:
Fin Obra:

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

&

89 dias naturales
14/08/2021

04/10/2021
31/12/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE BASICOS
|| Codigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Andélisis: JAR-006 M2

JARDIN ARIDO A BASE DE GRAVA DE RIO, CON UN ESPESOR DE 6 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
GRAVADERIO GRAVA DE RIO M3 $480.00 * 0.078000 $37.44 53.92%
SUBTOTAL: MATERIALES $37.44 53.92%
MANO DE OBRA
1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR
MO011 PEON JOR $940.42 * 1.000000 $040.42
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $846.64 " 0.100000 $84.66
Importe: $1025.08
Rendimiento: M2/JOR 33.000000 $31.06 44.74%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $31.06 44.74%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $31.06 * 0.030000 $0.93  1.34%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.93  1.34%
(CD) COSTO DIRECTO $69.43 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 22.8996% $15.90
SUBTOTAL1 $85.33
(CF) FINANCIAMIENTO 0.7707% $0.66
SUBTOTAL2 $85.99
(CU) UTILIDAD 10.0000% $8.60
SUBTOTAL3 $94.50
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $0.48
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $95.07

(* NOVENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N.*)

QC",G“E?’:’-%
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“ H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
&

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION Duracién: 89 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha: 14/09/2021
ﬂ HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"

Iniclo Obra:  04/10/2021
Fin Obra: 31/12/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

ANALISIS DE BASICOS
It Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe Tﬂ_;ﬂ
Anélisis: 326-LIM-01-001 LOTE
LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, INCLUYE: MANC DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
MANO DE OBRA
1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR
MOO011 PEON JOR $040.42 * 1.000000 $940.42
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $846.64  * 0.100000 $84.66
Importe: $1025.08
Volumen: 1.000000 $1025.08 96.43%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $1025.08 96.43%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $715.24  * 0.010000 $7.15 067%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $1,025.08 * 0.030000 $30.75 2.80%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $37.90 3.57%
(CD) COSTO DIRECTO $1,062.98 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 22.8996% $243.42
SUBTOTAL1 $1,306.40
(CF) FINANCIAMIENTO 0.7707% $10.07
SUBTOTAL2 $1,316.47
(CU) UTILIDAD 10.0000% $131.65
SUBTOTAL3 $1,448.12
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3 0.502500% $7.28
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $1,455.40

(* UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N. ")

DIRECTOR DE OBRA : M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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“ H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. LICITACION

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

Duracién:
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD Fecha:
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,
JALISCO"
Inicio Obra:
Fin Obra:

&S

89 dias naturales
14/09/2021

04/10/2021

31/12/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE BASICOS
|! Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe [ % ||
Andlisis: 326-LIM-01-002 M2

LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
%MO3 MATERIALES MENORES %

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE JOR
GENERAL)

MO021 AYUDANTE GENERAL JOR

MO082 CABO DE OFICIOS JOR
Importe:

Rendimiento: M2/JOR

SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR %

SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
(* SESENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.*)

DIRECTOR DE OBRW

$4330 0.100000

$954.54 N 1.000000
$846.64 " 0.100000

24.000000

$43.30 * 0.030000

22.8996%

0.7707%

10.0000%

0.502500%

$4.33

8.85%

$4.33

$954.54
$84.66
$1039.20
$43.30

8.85%

88.49%

$43.30

$1.30

88.49%

2.66%

$0.33

$1.30
$48.93
$11.20
$60.13
$0.46
$60.59
$6.06
$66.65

2.66%
100.00%
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
@5

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: LICITACION Fecha:  14/09/2021 Duracién: 89 dias naturales

Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD HERIBERTO
ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA, JALISCO"

DOCUMENTO
ART. 45 A.Il RLOPySR

Lugar: Inicio obra: 04/10/2021 Fin obra: 31/12/2021

Ciudad: CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

t

A $62. $1,607. 0.
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 06/05/2022  105.500958 $36.00 $3,798.03 0.66%
%MO2 ANDAMIOS % 02/10/2018  2001.280000 $1.00 $2,001.28 0.35%
301-ARE-0101 ARENA LAVADA EN VIAJEDE 14 M3 27/11/2020 8.979430 $550.00 $4,938.69 0.86%
M3
MOO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR 06/05/2022 6.000000 $952.82 $5,716.92 0.99%
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR 06/05/2022 23.749874 $954.54  $22,670.20 3.94%
MO082 CABO DE OFICIOS JOR 14/09/2021 4.743068 $846.64 $4,015.67 0.70%
302-CAL-0102 CALHIDRA TON 06/05/2022 0.047588 $3,300.00 $157.04 0.03%
EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR 06/05/2022 0.935000 $715.24 $668.75 0.12%
EQTRAXC CARGADOR SOBRE LLANTAS HOR 06/05/2022 0.442500 $749.67 $331.73 0.06%
CAT 920
302-CEM-0102 CEMENTO GRIS CRUZ AZUL TON 06/05/2022 1.506619 $4,300.00 $6,478.45 1.13%
1T2E CUADRILLA No 32 (1 JOR 14/09/2021 0.951760 $2,663.57 $2,535.08 0.44%
TOPOGRAFO+2 AY.ESP.)
361-LIM-0103 DETEGENTE KG 02/10/2018 4213883 $26.00 $109.56 0.02%
305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE PZA 06/05/2022 2.378400 $47.00 $111.83 0.02%
3/4x4x8' ( 0.019x0.10x2.44 m)
EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR 27/03/2018 9.517600 $20.22 $192.45 0.03%
301-GRA-0401 GRAVADE MINATMA. 19MM@ M3 27/11/2020 0.046398 $530.00 $24.59 0.00%
(3/4), M3
GRAVADERIO GRAVA DE RIO M3 06/05/2022 0.873600 $480.00 $419.33 0.07%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % 28/11/2017  3655.690000 $1.00 $3,655.69 0.64%
304-VAR-0101 HILO CANAMO ROLLODE 100M  PZA 27/03/2018 0.237940 $35.90 $8.54 0.00%
%MO3 MATERIALES MENORES % 02/10/2018  1030.420000 $1.00 $1,030.42 0.18%
302-MOR-0101 MORTERO ALBARILIERIA TON 25/01/2020 1.465031 $2,670.00 $3,911.63 0.68%
HOLCIM
MO041 OFICIAL ALBANIL JOR 06/05/2022 27.022288 $1,103.43 $29,817.20 5.18%
MO053 OFICIAL PINTOR JOR 06/05/2022 3.139600 $1,108.29 $3,479.59 0.60%
MO091 OFICIAL SOLDADOR JOR 06/05/2022 3.000000 $933.12 $2,799.36 0.49%
MOO011 PEON JOR 06/05/2022 50.697143 $94042  $47,676.61 8.29%
LAJAIIREGULAF PIEDRA LAJA IRREGULAR M2 06/05/2022  135.815000 $380.00  $51,609.70 8.97%
337-COM-1102 PINTURA DE ESMALTE 100 LT 06/05/2022 23.547000 $125.00 $2,943.38 0.51%
(CUBETA DE 19 LTS)
SERIE 7700  PINTURA VINILICA MARCA LT 06/05/2022  104.455558 $105.00  $10,967.83 1.91%
BEREL, LINEA KALOS (CUBETA .
DE 19LT) RN CY
PLANTA2 PLANTA TIPO DURANTA PZA 06/05/2022 50.000000 ; seo.ooi% $4,000.00 0.70%
PLANTA1 PLANTA TIPO LIRIO PERSA PZA 06/05/2022 50.000000 ssso&" $4,250.00 0.74%
PROSIL PROTECTO SIL MARCA PASA LT 06/05/2022 . $65.01 $4,333.33 0.75%
EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO HOR 06/05/2022 1B} $5.74 0.00%
DE 1 SACO 8 DE HP 205 &
CIAMIL SACO DE CIAMIL PZA 08/05/2022 ; $639.76 0.11%
MO094 SOBRESTANTE JOR 14/09/2b21 7 5657 $204.35 0.04%
CABLE SUMINISTRO E INSTALACIONDE ~ PZA 06/05/4022 | IsH0. $975.00 0.17%
CABLE Y CANAL C PARA —=d-dge
INSTALACION PUB) e
337-SVT-0302 THINNER (LATA 19LTS) LT 02/10/2018 15.698000 ~$20.87 $327.62 0.06%

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA: M. ING

. RODRIGO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
o

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: LICITACION Fecha:  14/09/2021 Duracién: 89 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD HERIBERTO
ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA, JALISCO" DOCUMENTO

ART. 45 A.ll RLOPySRM

Lugar: Inicio obra: 04/10/2021 Fin obra: 31/12/2021
Ciudad: CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Cédigo Conce Unidad Fecha Cantidad
42 DEL No. 3, (3/8" @), 5 4.75
KG, 0.557 KG/M
LAM EXT VITORIO Il PZA 06/05/2022 3.000000 $809.33 $2,427.99 0.42%

‘p‘l\}ﬂgh &,

2
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DIRECTOR DE OBRA PUBLICA: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE



H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

P>
Cliente; H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
Concurso No: LICITACION Fecha: 14/09/2021
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA, DOCUMENTO
JALISCO" ART. 45 AX
RLOPYSRM
Duracién: 89 dias naturales
Lugar: Inicio obra: 04/10/2021
Ciudad: CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco Fin obra: 31/12/2021

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

P —
Descripcién | Unidad | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 Sem 6 Sem 6 Sem 7 Sem9 | Sem10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Total 1
| —— “PRELIMINARES e — — = R— —
301-PRE-01-002 TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, M2 237.940000 i
ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE $4.863.62 $4.663.62
NIVEL. INCLUYE: MATERIALES. CUADRILLA DE ¥ . 3 .
TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
301-PRE-04-103 DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETC POR M2 11.220000 11.220000
MEDIOS MANUALES, DE ESPESOR MEDIO 8 A 10 CMS , $1.351.56 $1.351.58
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y Ll ,351.
e}
HERRAMIENTA.
301-PRE-04-005 DEMOLICION DE CANTERA DE 3 CM UmDmevmmOz EN M2 39.366700 47 240000 31.493300 118.100000
MUROS DE INGRESO SIN RECUPERACION INCLUYE EL
RETIRO DEL MORTERO EXCEDENTE EN $5,691.24 $6.829.49 $4,562.99 $17,073.72
T e T S G R T
MURO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
301-PRE 03 DESMONTAJE DE MAMPARA EN MODULOS DE WC Y PZA 10.000000 10.000000
EST REGADERAS SIN RECUPERACION INCLUYE: CORTES
CON EQUIPO OXI-ACETILENO, DESCENSO, $13,651.30 $13651.30
R
ACARREO HASTA EL PUNTO DE ACOPIO, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
Monto esta hoja $26,367.72 $6,829.49 $4,562.99 $36,740.20
Acumulado: $25,357.712 $6,829.49 $4,5662.99 $36,740.20

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE




H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: LICITACION Fecha: 14/09/2021
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA, DOCUMENTO
JALISCO" ART. 45 AX
RLOPYSRM
Duraclén: 89 dias naturales
Lugar: Inicio obra: 04/10/2021
Cludad: CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco Fin obra: 31/12/2021

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

L Codige | Descripcion [ Unidad | Sem 1 | L Sem 3 | Semd SemS | Semé ] Sem7 ]| Sem8 | Sem9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem iz | Sem 13 | Total |
301-PRE-03  DESMONTAJE DE ESTRUCTURA EN CANCEL DE  Pza 1.000000 3 000000
EST-02 INGRESO A BASE DE PERFILES TUBULARES SIN
RECUPERACION, HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M., $6,825.66 $6,826.68
INCLUYE: CORTES CON EQUIPO OXI-ACETILENO,
DESCENSO, ACARREO HASTA EL PUNTO DE ACOPIO,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
302-CIM-01-106 ACARREO EN CARRETILLA A LUGAR DE ACOPIO M3 8.500000 8.500000
DENTRO DE LA OBRA, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA 8192 o
DEMOLICION Y/O EXCAVACION, VOLUMEN - : g
MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA,
302-CIM-01-101 CARGA Y ACARREQ EN CAMION 5ER KM DE MATERIA M3 8.850000 8.850000
SOBRANTE DE LA EXCAVACION, CON CARGA A
MAQUINA, INCLUYE: EQUIPO Y $1,320.77 $1,320.77
s
HERRAMIENTA.
B ALBARILERIA
APL-008 APLANADO .ﬂnb.mu.woo FINO O _uc_..ﬂwmz vr’nmzmM M2 18.169200 54.507700 45.423100 118.100000
PLANTA ALTA, CON MEZCLA MORTERO ARENA EN
PROPORCION DE 27, INCLUYE: SUMINISTRO DE §7.74482  $2323445  $19.362.04 $50,341.31
Monto esta hoja: $6,825.66 $9,884.82 $23,234.48 $19,362.04 $59,306.97
Acumulado: $32,183.38 $6,820.49 $14,437.81 $23,234.45 $19,362.04 $96,047.17

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
<

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: LICITACION Fecha: 14/09/2021
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA, DOCUMENTO
JALISCO" ART. 45 A X
RLOPYSRM
Duracién: 89 dias naturales
Lugar: iniclo obra: 04/10/2021
Cludad: CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco Fin obra: 31/12/2021

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Eol 1 ___Descripcién | Unidad | Sem 1 | Sem2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem§ | Semé | Sem 7 | Sem 8 | Sem 8 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Total |
MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO —
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
EXT-008 e TR ok OE Ly Sweme, 14.762500 44287500 44287500 14.762500 18100000,
HERRAMIENTA . $1522050  $4568876  $4568876  $15229.57 $121,836.68
s iU AN 50 e e kit g
PIN-005 MEMBRANA REPELENTE DE AGUA PARA SUPERFICIES M2 100.000000 100.000000 200.000000
CON ACABADOS NATURALES, CON PRODUCTO
PROTECTO SIL MARCA PASA. INCLUYE: ¥.780.00 A7, 790.00 $16,520.00
i teisis il
MATERIALES, MANC DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.
306-PYP05011 PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA SOBRE M2 28.163300 52 326700 78.480000
SUPERFICIES METALICAS A DOS MANOS, APLICADA $4.816.15 $9,632.20 $14,448.44
CON COMPRESORA, INCLUYE: PREPARACION DE LA ¥ 5 v y d
[t ssreg e
SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.
PIN-001 PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES INTERIORES M2 353120000 353.128000
MARCA BEREL LINEA KALOS, A DOS MANOS, INCLUYE:
APLICACION DE SELLADOR, $40,051.89 $40,051.89
RS
Monto esta hoja: $16,229.59 $45,688.76 $53,448.78 $22,989.57 $44,868.04 $9,832.29 $191,857.01
Acumulado: $32,183.38 $6,829.49 $14,437.81 $23,234.45 $34,501.63 $45,688.76 $63,448.76 $22,969.57 $44,868.04 $9,632.29  $287,904.18

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: LICITACION Fecha: 14/09/2021
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD

HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA, DOCUMENTO

JALISCO" ART. 45 A.X
RLOPYSRM
Duraclén: 809 dias naturales
Lugar: Iniclo obra: 04/10/2021
Cludad: CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco Fin obra: 31/12/2021

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

— OS_B _ % ___q.-n-n_ Sem 1 | Sem2 | Sem3d | Sem 4 | Sem § | Sem 8 | Sem 7 | Sem 8 | Sem8 | Sem 10 | Sem 11 [ Sem 12 | Sem 13 | Total _
MATERIALES, PREP, DE LA SUPERFICIE, MANQ
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.
326-LIM-01-003 LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO DE PIEDRA EN CARA M2 40.960000 40.960000 81.820000
INTERIOR DE MUROS DE INGRESO A BASE DE JABON Y $3.704.42 $3.704.42 $7.408.84
AGUA, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, —_— g " .
[ibin s deiisi ]
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
[+ HERRERIA
HER-1 MAMPARA PARA WC A BASE DE LAMINA NEGRA Y PZA 4.000000 4,000000
ESTRUCTURA DE PTR DE 2". CON MEDIDAD DE 2.00 X $41.403.40 $41 40
1.8 Y UNA PUERTA ABATIBLE ANCLADA A FIO DE A 403,
S0 CM X 220 CM DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
HER-02 MAMPARA PARA REGADERA A BASE DE LAMINA NEGRA  pza 4,000000 4.000000
Y ESTRUCTURA DE PTR DE 2. CON MEDIDAD DE 2.00 X
1.8 UNA PUERTA ABATIBLE $70.101.00 $70.101.00
[ 4]
ANCLADA A FIO DE 90 CM X 220 CM DE ALTURA
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA
Monto esta hoja: $3,704.42 $45,107.82 $70,101.00 $118,813.24
Acumulado: $32,183.38 $6,829.49 $14,437.81 $23,234.45 $34,591.63 $45,688.76 $53,448.76 $26,603.99 $45,107.82 $70,101.00 $44,868.04 $9,632.29 $406,817.42

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
Concurso No: LICITACION Fecha: 14/09/2021

Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,

4 DOCUMENTO
JALISCO" ART. 45 A.X
RLOPYSRM
Duracién: 86 dias naturales
Lugar: iniclo obra: 04/10/2021
Cludad: CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco Fin obra: 311272021

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

[ Sem 10 | Sem 11 ] Sem 12 ]

Sem 13 |

Apeien eI Unidad | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem5 | Sem6 | Sem7 | Sems$ | Sem 9 Total |
NCS Y VESTIDORES A BASE PZA 1.333300 0.686700 2.000000
DE LAMINA NEGRA Y ESTRUCTURA DE PTR DE 2". CON
MEDIDAD DE 2.00 X 1.8 Y UNA PUERTA $16,429.92 $8,214.96 $24 644 .88
TR
ABATIBLE ANCLADA A FIO DE 90 CM X 220 CM DE
ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA
HER-05 PUERTA DE ACESSO A LA UNIDAD A BASE DE PZA 1.000000 1.000000
PERFILES REDONDOS Y SOLERA DE 1/8" DE 2.85 DE $91,733.76 $01,733.76
ALURA Y PE4.46 M DE ANCHO CON PUERTA
SR
PEATONAL INETRAGA
HER-08 PROTECCION METALACICA SOBRE MUROS DE BAROS | 22.086700 11.033300 33.100000
Y VESTIDORES A BASE DE PERFILES REDONDOS LISOS
S ERAR e o BEtUTE $81,574.51 $40,787.25 $122,361.76
| sinas ]
SUMINISTRO E INSTALACION
HER-07 LETRERO A BASE DE LAMINA NEGRA CAL.22 CORTADA PZA 1.000000 1.000000
A LASER CON MEDIDA DE 14.00 M X 0.50 M $61,612.21 $61,612.21
[ esaagi]
D INS. ELECTRICA
Monto esta hoja: $16,429.92  $181,623.23  $102,399.46 $300,352.61
Acumulado: $32,183.38 $6,829.49 $14,437.81 $23,234.45 $34,691.63 $45,688.76 $53,448.76 $26,683.99 $46,107.82 $86,630.92  $181,523.23  $147,267.50 $0,632.20  $707,170.03

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: LICITACION Fecha: 14/08/2021

Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA, DOCUMENTO
JALIECGT ART. 45 A X
RLOPYSRM
Duracién: 89 dias naturales
Lugar: Inicio obra: 04/10/2021
Ciudad: CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco Fin obra: 31/12/2021

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

—

Descripcién T Unidad | Sem 1 | Sem2 | Sem3d | Semd4 | Semb | Semse Sem7 | Sem8 | Sem9 | Sem10 | Sem 11 | Sem 12 ]  Sem 13 | Total |

IE-004 m)CD) _u)_x) rcz_Z)x_.). _zn_.._.._<m MATERIALES, PZA 4.000000 4.,000000

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, $3,121.68 $3,121.68

R
LADS LAMPARA DE EXTERIOR LED PARA SOBREPONER, 14 PZA 3.000000 3.000000
Wi LLE DDA, Bame g $4,650.24 $4.650.24
[l

LAD8 ILUMINANCION DE LETRERO EN FACHADA CON PZA 0.333300 0.666700 1.000000
MODULOS DE TIRAS LED INCLUYE: MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. $10,040.51 $20,081.01 $30,121.52

Ltk o]
E JARDINERIA

JAR-002 SUMINISTRO E INSTALACION DE DE PLANTA DE PZA 50.000000 50.000000
ORNATO TIPO LIRO PERSA. INCLUYE: MATERIALES,

MANOC DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA .S.Auwbo $9,433.00

JAR-003 SUMINISTRO E INSTALACION DE DE PLANTA DE PZA 50.000000 50.000000
ORNATO TIPODURANTA. INCLUYE: MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA uhof 00 $2,001.00

JAR-008 JARDIN ARIDO A BASE DE GRAVA DE RIO, CON UN M2 11.200000 11.200000
ESPESOR DE 6 CM DE ESPESOR, INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y «A_.Dwahm 00470

Monto esta hoja: $3,121.68 $4,669.24 $29,620.29 $20,081.01 $67,491.22

Acumulado: $32,183.38 $6,829.49 $14,437.81 $23,234.45 $34,691.63 $45,688.76 $58,570.44 $26,693.99 $46,107.82 $91,190.16  $181,523.23  $176,896.79 $29,713.30  $764,861.25

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Clients: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: LICITACION Fecha:

JALISCO"

Lugar:
Cludad: CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco

Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD
HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA,

<D

14/08/2021

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPYSRM
Duracién: 89 dias naturales
Inicio obra: 04/10/2021
Fin obra: 31/122021

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

C=sage 1 Descripeion J Unided | Sem 1 | Sem2 ] Sem3 | Sem4 | Semb | Semé | Sem7 | Sems ] Sem9 | Sem10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem i3 ] Total |
HERRAMIENTA.
F LIMPIEZA
326-LIM-01-001 LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, INCLUYE: MANO | OTE 5.000000 5,000000
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, 727700 §7.277.00
el
326-LIM-01-002 LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: M2 237.940000  237.940000
ﬁmmnﬁ%zw., MANO DE OBRA.  EQUPO. Y $15,037.22 $16,037.22
[ERRETED
Monto esta hoja: $23,21422  $23,214.22
Acumulado: $32,183.38 $14,437.81 $23,234.45 $34,591.63  $45888.76  $56,570.44  $26,693.99 $45,107.82 $91,190.18  $181,523.23  $176,896.79  $52927.62  $787.876.47

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA: M. ING. RODRIGO PONCE BERNABE

$6,829.49

SAYELA
SOUIERAS 2821-2024
0BRA

PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: LICITACION Fecha: 14/09/2021
Obra: "REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD

" HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA DE SAYULA, DOCUMENTO
JALISCO" ART. 45 A.X
RLOPYSRM
Duracién: 86 dias naturales
Lugar: Iniclo obra: 04/10/2021
Cludad: CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, Jalisco Fin obra: 31/12/2021

<SS

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Eo 1 U’Qﬁota | Unidad | u“=|4 { Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem § | Sem6 |  Sem7 | Sems | Sem9 | Sem 10 | m!h|: | Sem 12 [ "Sem 13 | Total
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $32,183.38 $6,829.49 $14,437.81 $23,234.45 $34,691.63 $45,688.76 $56,570.44 $26,693.99 $45,107.82 $91,180.16 $181,523.23 $176,896.79 $52,827.82
ACUMULADO: $32,183.38 $39,012.87 $53,450.68 $76,686.13 $111,276.76 $166,965,52 $213,535.98 $240,229.96 $285,337.77 $376,627.93 $558,051.18 $734,947.95 $787,875.47
PORCENTAJE PERIODO: 4.08% 0.87% 1.83% 2.95% 4,39% 5.80% 7.18% 3.39% 6.73% 11.57% 23.04% 22.45% 8.72%
PORCENTAJE ACUMULADO: 4.08% 4.96% 6.78% 9.73% 14.12% 19.82% 27.10% 30.49% 36.22% A7.79% 70.83% 93.28% 100.00%
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